., Zaprojektowanie i budowa torow rowerowych typu ,, pumptrack” i ,,mini pumptrack”
przy ul. Mucharskiego w Lubartowie”

UMOWA Nr BZP.272....... 2022
WZOR
zawarta w dniu ............... roku w Lubartowie pomiedzy Gming Miasto Lubartéw z siedziba

w 21-100 Lubartéw przy ul. Jana Pawta 11 12, NIP 7141901186, REGON 431019388, zwang
w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a
* gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

.................................................. Z 51edzibg W ....eevieviiiienecieeieeee, Ul oL, WpISANG
do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ............ ,
NIP oo, , REGON .....ccccvvvunn.n. , kapital zakladowy ............ zl, zwang dalej

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno§¢ gospodarcza pod firma ...........
z siedzibg w ............. ul. , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP ............... ,REGON ............. , ZWang /-ym

dalej ,,Wykonawcea”,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w oparciu o przeprowadzone postgpowanie o zaméwienie publiczne nr ref. BZP.271.
......2022 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. — Prawo zaméwien publicznych, zwang dalej ustawg Pzp (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z p6zn. zm.), zwana dalej Umowa, o nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy  zleca, a  Wykonawca przyjmuje do  wykonania zamowienie
pn.: ,Zaprojektowanie i budowa torow rowerowych typu ,pumptrack” i ,,mini
pumptrack” przy ul. Mucharskiego w Lubartowie”, zgodnie i na warunkach okreslonych
w stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy Specyfikacji Warunkow Zamodwienia
(SWZ) wraz z jej zalacznikami, w tym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
obejmujace:

a) dokumentacje¢ projektowa wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,

b) roboty budowlane zgodnie z wykonang dokumentacja projektowa,

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 120 dni
od daty jej zawarcia.

2. Za termin zakonczenia wykonania Umowy uwaza si¢ dat¢ zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem dokonania odbioru
przez Zamawiajacego calego zakresu przedmiotu zaméwienia bez wad istotnych.

3. Wykonawca opracuje koncepcje¢ zagospodarowania terenu oraz wizualizacje, ktéra po
zatwierdzeniu jej przez Zamawiajacego, na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci, w
terminie 7 dni od daty jej przedlozenia bedzie stanowita podstawe do wykonania
projektu budowlanego.

4. W przypadku zastrzezen Zamawiajagcego do przygotowanej koncepcji, w
szczegolnosci polegajacych na niezgodnosci z PFU, zostang one przekazane
Wykonawcy na piSmie, w terminie 7 dni od daty przedloZzenia koncepcji, a
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Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia uwag Zamawiajacego w terminie nie
dhluzszym niz 7 dni od daty ich otrzymania.

Dokumentacja projektowa w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy, zgodna z PFU i
zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja zagospodarowania terenu i
wizualizacja zawiera¢ bedzie kompletny projekt budowlany, w tym projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych lub jej kopii, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a
takze opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych
obowigzek dolaczenia wynika z obowigzujacych przepisow, a takze Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej, z czego w wersji papierowej dokumentacje w 5 egzemplarzach,
natomiast w wersji elektronicznej na dwoéch trwalych nos$nikach umozliwiajacych
wykonywanie dalszych kopii i ich edycje w formacie PDF oraz w formacie *.dwg.
Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia o wszelkie niezbedne dla wykonania
umowy pozwolenia lub do dokonania koniecznych zgloszen i uzyskania stosownych
decyzji badz braku sprzeciwu na wykonanie robot na rzecz Zamawiajacego, jezeli
beda wymagane dla prawidlowego wykonania Umowy.

Dokumentacja techniczna winna uwzglednia¢é wymagania przewidziane w art. 100
ustawy Prawo zamowien publicznych. Projektowana infrastruktura ma by¢ dostepna
dla wszystkich obywateli. Na etapie projektowania maja zosta¢ zaplanowane
rozwigzania zapewniajace réwnos¢ w korzystaniu z infrastruktury osobom majacym
rézne ograniczenia poznawcze. Infrastruktura zostanie zaplanowana z dbaloscig o
estetyke i bezpieczenstwo uzytkowania w sposob dostepny funkcjonalnie dla oséb z
niepetnosprawnosciami, zgodne z regutami uzytecznos¢ dla 0sob o réznej sprawnosci,
z zachowaniem zasady niedyskryminacji ze wzgledu na ple¢, pochodzenie, wyznanie,
wiek.

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udzieli mu wszelkich niezbgdnych
pelnomocnictw do wystepowania w sprawach objetych ust. 6.

§3
W czasie realizacji dokumentacji Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli
prawidlowos$ci wykonywania prac nig objetych. W celu umozliwienia Zamawiajagcemu
realizacji tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie umozliwié
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego wglad w prowadzone prace.
Ponadto, Wykonawca zwigzany jest tre$cig uwag i wskazowek dokonanych przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego z zachowaniem formy pisemne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie
skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shizy¢.
Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanych opracowan, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisOw lub zgloszenia zastrzezen do
wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym
etapie wykonywania umowy.
Opracowany kompletny projekt budowlany zostanie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajacemu do zatwierdzenia i odbioru przed wystapieniem przez Wykonawce o
wydanie pozwolenia na budowg lub zgloszeniem robot.

§4
Dokumentacj¢ projektowa bedace przedmiotem niniejszej umowy uwaza si¢ za
odebrang z chwilg podpisania protokotu odbioru, ktéry potwierdza jedynie
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przekazanie dziela Zamawiajagcemu, nie stanowi on potwierdzenia przyjecia w
rozumieniu przepisOw Prawa autorskiego, ktére winno nastgpi¢ odrebnym
o$wiadczeniem zlozonym nie pdzniej niz do daty zakonczenia robot objetych
projektem.

Strony wustalaja, ze miejscem odbioru dokumentacji umowy jest siedziba
Zamawiajacego.

Dokonanie odbioru nastapi w terminie 14 dni od dnia przekazania dokumentacji do
odbioru i1 potwierdzone zostanie protokotem odbioru sporzadzonym w dwoch
egzemplarzach — po jednym egz. dla kazdej ze stron i podpisanym przez osoby
upowaznione ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia oczywistych wad w przygotowanym przez Wykonawce do
odbioru przedmiocie umowy, Zamawiajacy odstepuje od odbioru przedmiotu umowy.
Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym po uprzednim
sprawdzeniu przedmiotu umowy we wlasnym zakresie i usunig¢ciu wad.

Wykonawca dolaczy do dokumentacji projektowej oswiadczenie, ze jest ono
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami i ze zostatlo wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, obowigzany jest do zapewnienia sprawowania
nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, w nastgpujacym zakresie:

1) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.l1 pkt. 4
ustawy Prawo budowlane,

2) stwierdzanie, czy realizacja robot budowlanych jest zgodna z projektem,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupehienie szczegdldow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z
tym zwigzanymi w toku realizacji inwestycji,

4) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowatl istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

5) Scista wspolprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 6 beda kazdorazowe wpisy
projektanta (po uprzednim, pisemnym wezwaniu przez Zamawiajacego) do dziennika
budowy oraz protokoly i notatki spisane z udzialem zainteresowanych stron
(przedstawicieli wykonawcy robot, inwestora i autoroOw projektu) oraz sporzadzone na
ich podstawie protokoty pobytu projektanta. W przypadku, gdy do dokonania zmian
dokumentacji lub jej wyjasnienia lub uszczegdlowienia pobyt projektanta na budowie
nie bedzie konieczny — dowodami realizacji obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 6
umowy s3 wszelkie dokumenty i informacje przeslane w odpowiedzi na zapytania
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w ust. 6 umowy (W tym
do przyjazdu na budowg¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, e-mail
lub w innym uméwionym z Zamawiajagcym terminie) na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych, osoby wykonujace nadzor autorski dokumentowac beda przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegdlowieniem lub uzupetlieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
opatrzone datg i podpisem,
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10.

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalaczone do dziennika
budowy.

W przypadku koniecznos$ci wykonania opracowan zamiennych i uzupehiajacych na
skutek ujawnionych w trakcie realizacji rob6t budowlanych nieprawidlowosci
dokumentacji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usuniecia na wilasny koszt, w
terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia.

§5
Autorskie prawa majatkowe i1 zalezne do opracowania bedacego przedmiotem umowy,
zostaja przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na nast¢pujacych
polach eksploatacji:
1) realizacji inwestycji,
2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwoér utrwalono,
3) utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwg technika, w szczegdlno$ci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikow magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy
rzutnika,
4) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na ogdlnodostepnej
wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci komputera,
przesylania za pomoca sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w
tym publikacja w Internecie,
5) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,
6) prowadzenia wszelkich postgpowan o udzielenie zamoéwien publicznych
zwigzanych z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego, na terenie, dla ktorego
zostata opracowana dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z
dokumentacji w nieograniczonym zakresie, a w szczegdlnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 1, a takze udziela upowaznienia do wykonywania
autorskich praw osobistych.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrgbnym polu eksploatacji.
W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystuguja majatkowe prawa autorskie
do opracowan lub ich czesci, Wykonawca zobowiazuje si¢:
1) naby¢ od autoréw opracowan majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie okres§lonym w niniejszym
paragrafie,
2) uzyska¢ zgod¢ autorow opracowan do korzystania przez Zamawiajacego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 1 ust. 2,
3) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z opracowaniami, os$wiadczenia tworcOw
(wspottworcow) opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
opracowan oraz, ze wyrazaja oni zgodg, o ktorej mowa w ust. 2,
4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z
naruszeniem praw 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje si¢ wzig¢ udzial w takim
postepowaniu po stronie Zamawiajacego.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne
do opracowan obj¢tych przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowywania,
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A

dokonywania zmian oraz przerobek z chwilag podpisania protokotu odbioru
dokumentacji.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno§¢ za naruszenie praw autorskich oraz
innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujagcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody
Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraza zgod¢ na wykorzystanie dokumentacji, stanowigcej przedmiot
niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w
przypadku, gdy Wykonawca zaprzestanie wykonywania niniejszej umowy lub
zostanie ona skutecznie rozwigzana.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,

ustala si¢ jako wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .............. zt (slownie

zlotych: ................... ) w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z oferta Wykonawcy,
stanowiaca zatgcznik do Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowi wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu

art. 632 Kodeksu cywilnego co oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé

rozmiaru lub kosztow prac, z zastrzezeniem § 20 ust. 7.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez

Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne, niezbedne do wykonania Umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczaltowe, obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczego6Inosci:

a) wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej, a takze wszelkie jej
konieczne zmiany,

b) uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia prac,

¢) nadzor autorski,

d) roboty okreslone w dokumentacji projektowej oraz przepisach obowigzujacych w tym
zakresie (m.in. robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ materialdw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw, warto$¢ pracy maszyn
1 sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
iryzyko),

e) roboty nie objete powyzsza dokumentacjg, a konieczne do wykonania przedmiotu
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym
konieczne roboty zamienne,

f) koszty robodt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy),

g) koszty transportu na teren i z terenu budowy,

h) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

1) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na cele
budowy, oraz koszty zabezpieczen niezbedne do realizacji zadania (m.in. koszty
tymczasowego ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, bariery itp.),

j) koszty zwigzane z biezacym utrzymaniem w czystosci drog dojazdowych i chodnikow,

k) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy,

) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, a takze koszty odwozu
i utylizacji zuzytych materiatow,

m) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,
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n) podatki i optaty poniesione zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

0) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuka budowlang.

5. Rozliczenie robdt i platnos¢ nastagpi po wykonaniu catosci przedmiotu umowy,
przedlozeniu wykonanej przez Wykonawce robdt dokumentacji powykonawczej
przedmiotu zamoOwienia,
w oparciu o fakturg wystawiong na podstawie protokotu odbioru robét.

6. Termin platnosci faktury, o ktorej mowa w ust. 5 wynosi 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu. Platno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne nadajace si¢ do
usunigcia 1 nie powodujace niezgodnosci z projektem i z zasadami wiedzy techniczne;j
Zamawiajacy dokona odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wraz z faktura,
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, ktory zrealizowal roboty objete faktura,
iz otrzymat zaptat¢ za wykonane roboty. Potwierdzenie musi zawiera¢ zestawienie kwot
1 zakres robot, ktore objete sa fakturg Wykonawcy.

9. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.12.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
bez odsetek.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy potragca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14. Wynagrodzenie za calo$¢ robodt zleconych Podwykonawcom 1 robot zrealizowanych
samodzielnie przez Wykonawce nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

15. W przypadku:

a)

b)
c)

zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,

zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca
zgloszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647[1] Kodeksu

cywilnego,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

16.
17.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ umiesci¢ na fakturze numer niniejszej umowy.

§7

Przedmiot zamdéwienia obejmuje rowniez utylizacj¢ przez Wykonawce (na jego koszt)
wszystkich zuzytych materialow, w szczegolnosci materialdow pochodzacych z rozbiodrki lub
z wykopow, jezeli takie prace beda konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 Umowy
oraz Prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poz.,
zasadami wiedzy technicznej, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
wskazowkami i1 zaleceniami inspektora nadzoru,

wykonanie przedmiotu umowy z wilasnych wyrobdéw/materiatow, ktore nadajg sie
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213) innych
przepisow obowigzujacych w tym zakresie, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktéorej mowa w § 1. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jako$ci), a zamontowane urzadzenia,
o udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okaza¢ i1 przekaza¢ Zamawiajagcemu dla
materialow podlegajacych wbudowaniu/urzadzen podlegajacych zamontowaniu:
odpowiedni certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci zgodnie z aprobata techniczng, w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy podlegajace wbudowaniu lub
urzadzenia podlegajace zamontowaniu winny by¢ zglaszane Zamawiajacemu przed
terminem wbudowania/zamontowania wraz z kompletem wymaganych dokumentéw
1 gwarancja producenta. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rownowaznych
materialow 1 technologii w stosunku do zaprojektowanych winny one zachowacé te
same lub lepsze standardy techniczne, technologiczne i jakosciowe,

w przypadku gdy bedzie to konieczne, uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego
wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkow 1 innych dokumentéw oraz sporzadzania
raportOw wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich
Zamawiajacemu z wniesieniem wymaganych oplat,

w przypadku konieczno$ci posiadania przez Wykonawce petnomocnictwa od
Zamawiajacego, Zamawiajacy kazdorazowo udzielat bedzie Wykonawcy umocowania
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do wykonania okre$lonej czynno$ci w zakresie wynikajacym z przedstawionego

Zamawiajacemu przez Wykonawce wniosku o udzielenie pelnomocnictwa,

e) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nast¢pnie
dostarczenie Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatdw/urzadzen zastosowanych przez Wykonawce,

f) na dzien zlozenia wniosku o pozwolenia na budowe lub zgloszenie robot, dostarczenie
oswiadczen (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow kierownika
budowy,

g) opisana w § 7 niniejszej umowy utylizacja zuzytych materiatow,

h) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w tym znajdujacego si¢ tam
mienia,

1) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktéore moga by¢ wymienione jako
stanowigce czes$¢ terenu budowy,

J) wykonanie wlasnym staraniem zasilenia terenu budowy w energi¢ elektryczng i wode,
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym,

k) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenow na cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli
takie beda wymagane,

) w czasie realizacji robot:

- zapewnienie cigglego kierownictwa wszystkich prowadzonych na obiekcie robot

(budowy),

- pekienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
Umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

- wyposazenie swoich pracownikow w odziez robocza i ochronna,

- zabezpieczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikow,

- zorganizowanie zaplecza magazynowego na placu budowy, w miejscu

zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

- umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

- utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialow, odpaddéw i $mieci,

- codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robot,

- w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie rob6t zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

- przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich prob, badan i pomiarow,

- sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,

- uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

m)umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane
oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze
zapewnienie Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane,

n) realizowania przedmiotu umowy Ww sposdb niekolidujacy z uzytkowaniem
nieruchomosci sgsiednich,

0) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy (robot) i przekazanie
go Zamawiajagcemu do odbioru w terminie ustalonym na odbiér koncowy robot,

p) zawiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robodt
ulegajacych zakryciu wraz z odpowiednim wpisem wniesionym do dziennika budowy

Strona 8 z 25



., Zaprojektowanie i budowa torow rowerowych typu ,, pumptrack” i ,,mini pumptrack”
przy ul. Mucharskiego w Lubartowie”

przed planowanym terminem odbioru tych robot, tak by ich odbidér mégt si¢ odbyé
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
organizowac prac¢ w sposob zapewniajacy realizacj¢ pozostatego zakresu przedmiotu
zamoOwienia bez przestojow i opdznien,

q) przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiajacego osOb w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen,

r) przestrzeganie przepisOw bhp i1 p.poz. oraz ponoszenie peitnej odpowiedzialnosci
za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow,

s) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementéw istniejacych, ich czes$ci badz urzadzen
- na koszt Wykonawcy,

t) niezwloczne ustawienie tablicy informacyjnej (najpdézniej w terminie 5 dni
od przekazania terenu budowy)

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

—

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni, od daty zwarcia
niniejszej Umowy,

b) dokonanie odbioru robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 12 niniejszej] Umowy

c) dokonanie ptatno$ci naleznosci wynikajacych z wykonania niniejszej umowy.

§10

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czg¢$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdéwienie

ktéry zostanie wykonany przy udziale Podwykonawcy/ow.

. Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 2, bez zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych
dotyczacych Podwykonawcéw, ktorym zlecit wykonywanie cze$ci niniejszego
zamoOwienia, a takze przekaza¢ informacj¢ na temat nowych Podwykonawcoéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizowania umowy bedzie chciat dokona¢ zmiany albo

rezygnacji z Podwykonawcy, a zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
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1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
niniejszego zamoéwienia,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajagcego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisdéw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotoéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 19 umowy.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 8, bedzie uwazane za jego akceptacjg.

10. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materialtdow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz ushugi transportowe.

12. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 11, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo

13.

14.
15.

16.

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dhluzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

*®

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czg¢s$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg§ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe¢ do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcey niezwlocznego usunigcia z terenu
prowadzonych robdt budowlanych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu robot budowlanych, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie prowadzonych robot naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

§11

. Zamawiajacy moze ustanowi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi

Wykonawce.

Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakos$cia 1 iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robot.

Inspektor nadzoru nie posiada pelomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza okreslone
w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy 1 powodujacych jego zwigkszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w SWZ.

Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o ewentualnej zmianie inspektora
nadzoru.

Zmiana dokonana w sposob okreSlony w ust. 5 nastepuje w formie przekazanego
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego. Nie powoduje ona zmiany Umowy,
oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy sprawowat bedzie: P. ................. ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............................

Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik budowy pelni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkod w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo.
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Zastepca ustanowiony w sposob, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie posiada¢ nie nizsze
uprawnienia budowlane i do§wiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 7.
Ustanowienie zast¢gpstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o zamiarze zmiany
kierownika budowy, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawniefn budowlanych oraz
danych na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Zmiana kierownika budowy dokonana w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyznacza P. ... do biezacej] wspolpracy
z Wykonawca w spawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§12

. Odbiory beda si¢ odbywaly po zgloszeniu robdt budowlanych do odbioru, zawsze

z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.

Ustala si¢ przeprowadzenie nastepujacych rodzajéw odbiorow:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér/przeglad przed zakonczeniem okresu gwarancji 1 rekojmi,
c¢) odbior koncowy robot.

. Odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru lub

Zamawiajacy po ich wykonaniu przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego i inspektora nadzoru, o ile zostat ustanowiony, o gotowosci
do odbioru robdt podlegajacych zakryciu w terminie wystarczajacym dla przeprowadzenia
takich odbiorow (nie krdotszym niz 3 dni robocze przed planowana data odbioru),
organizujagc prac¢ w sposOb zapewniajacy realizacje pozostalego zakresu przedmiotu
zamoOwienia bez przestojow i opoznien. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatu

Wykonawcy, jezeli prawidlowo powiadomiony o terminie nie stawi sig.

Odbidr koncowy:

a) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

b) Odbior koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatlu Wykonawcy, jezeli prawidlowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sig.

c¢) Dokonanie odbioru koncowego oznacza zakonczenie przez Wykonawce prac w terminie
zgloszenia gotowosci do tego odbioru.

d) Data spisania protokotu odbioru koncowego okresla poczatek biegu okresu gwarancji
i rekojmi.

. Odbior/Przeglad przed uptywem okresu regkojmi/gwarancji jest dokonywany przez

Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi za wady
fizyczne. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy, jezeli prawidlowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sig.

Odbiory beda si¢ odbywaly zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa
budowlanego, warunkami odbioru robdt okreslonymi w Polskich Normach oraz zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce robdt budowlanych do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z Umowa, po potwierdzeniu tego faktu stosownymi wpisami
w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w przypadku jego
nieustanowienia - osobe wymieniong w § 11 ust. 14 niniejszej Umowy.

. Do odbioru robdt Zamawiajacy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze zgloszenie
nastgpito po zrealizowaniu procedury, o ktérej mowa w ust. 7.
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10.

11.

12.

13.

14.

1 zasadami wiedzy technicznej w ciggu 15 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczgcia
odbioru.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Na dzieh rozpoczgcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi
dokumentami wynikajacymi z niniejszej Umowy oraz
z wlasciwych przepisOw prawa nastepujace dokumenty:

- dokumentacje robot/budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu
umowy,

- gwarancje producentow i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na
prefabrykaty, materialy i urzadzenia, oraz wymagane przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
1 certyfikaty zgodnosci,

- wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna), o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

- inne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony. W przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy protokot podpisuje Zamawiajacy.

Warunkiem dokonania odbioru konficowego robot budowlanych miedzy stronami jest
uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbgednych pozwolen i1 innych decyzji lub
dokumentéw wymaganych prawem.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usunigcia i nie powoduja niezgodnosSci
z projektem i1 z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy dokona odbioru
1 wyznaczy Wykonawcy termin do usuni¢cia wad. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku nie usunigecia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2) lit. b) niniejszej Umowy,
chyba ze wczes$niej uplynal okreSlony w § 2ust. | Umowy ostateczny termin
wykonania zamdowienia, wtedy od uplywu tego terminu Zamawiajagcemu przystuguje
prawo naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2) lit. a)
Umowy;

b) jezeli wady nadajace si¢ do usunigcia powoduja niezgodno$¢ z projektem Ilub
z zasadami wiedzy technicznej do czasu ich usunigcia Zamawiajacy nie dokona
odbioru robot. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wad — lit. a)
stosuje si¢ odpowiednio i1 zgloszenia robdt ponownie do odbioru. Zamawiajacemu
przyshuguja wszystkie roszczenia okreslone umowa lub przepisami prawa wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczenia o zaplate kar
umownych okre$lonych w odpowiednich postanowieniach § 17 ust. 1 niniejszej
Umowy;
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c) jezeli wady powoduja niezgodno$¢ z projektem lub z zasadami wiedzy techniczne;j
i nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy nie dokona odbioru robot i moze
zadac:

- ponownego wykonania robdt, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego
prawa do naliczenia kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
§ 17 ust. 1 niniejszej Umowy;
- w przypadku wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy =z konsekwencjami wymienionymi w odpowiednich
postanowieniach § 17 ust. 1 niniejszej Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego prawa
do naliczenia kary umownej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 17 ust. 1
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
ponownego zgltoszenia robdt do odbioru w przypadku, gdy Zamawiajagcemu przyshugiwato
prawo powstrzymania si¢ od odbioru robdt wykonanych niezgodnie z projektem lub
z zasadami wiedzy techniczne;j.
Usunigcie wad, o ktérych mowa w ust. 14 lit. a) Umowy zostanie stwierdzone
w protokotach pousterkowych.
Jezeli Zamawiajacy nie begdzie mogt zakonczy¢ czynno$ci odbioru w ustalonym terminie
z winy Wykonawcy, to Wykonawca poza odpowiedzialnos$cig z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy zobowigzany bedzie do pokrycia peilnych kosztow
dziatania komisji odbioru, jak i nastgpnych komisji, ktore ewentualnie beda powotywane
do przeprowadzenia odbioru.

§13

. Strony postanawiajga, iz niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi

za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej Umowy przez Wykonawce gwarancji
jakosci.

. Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialno$¢ z tytulu udzielonej gwarancji za wszelkie

wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig si¢ w czasie obowigzywania gwarancji i nie
powstaly wylacznie: na skutek dziatania sity wyzszej, z winy Zamawiajacego lub z winy
osob trzecich, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

. Termin gwarancji Wynosi ............ ! miesiecy liczac od daty spisania protokotu

koncowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna) najp6zniej w dacie odbioru koncowego
jako zalacznik do protokolu odbioru, co stanowi jeden z warunkéw dokonania odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ zadnych warunkow ani ograniczen
gwarancji nieprzewidzianych niniejsza Umowa, a w przypadku jego sprzeczno$ci
z Umowa powodujacej dla Zamawiajagcego mniej korzystne warunki gwarancji niz
wynikajace z niniejszej Umowy, postanowienia Umowy zast¢puja sprzeczne z nimi
postanowienia dokumentu gwarancyjnego.

. Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na mocy niniejszej Umowy,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje na materialy, urzadzenia, wyposazenie,
dla ktorych producent lub dystrybutor udzielit wtasnej gwarancji. Mocg niniejszej Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego uzyskane od osob trzecich w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy uprawnienia gwarancyjne.

. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem

rozpoczgcia biegu terminu obowigzywania r¢kojmi i gwarancji dla wszystkich robot

' Okres gwarancji zostanie wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty

Strona 14 z 25



., Zaprojektowanie i budowa torow rowerowych typu ,, pumptrack” i ,,mini pumptrack”
przy ul. Mucharskiego w Lubartowie”

10.

11.

12.

sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich ewentualnych wcze$niejszych
odbiorow.

. Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest

zobowigzany usung¢ je na swoj koszt niezwlocznie wg podanego ponizej trybu:
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o zaistniatych usterkach i ustala termin ich
przegladu, nie dluzszy niz dwa dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé przegladu usterek w terminie wskazanym
powyzeja
z przegladu Zamawiajacy i Wykonawca s3 zobowigzani sporzadzi¢ protokét przegladu
usterkowego, ustali¢ warunki udostepnienia nieruchomos$ci w zakresie niezbednym dla
usuniecia usterek. Protokot okreslat bedzie rowniez warunki i ostateczny termin
usuni¢cia usterek, nie dtuzszy niz trzy dni,
jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w terminie na przeglad usterek sporzadzony
jednostronnie przez Zamawiajacego protokédt z przegladu usterek i okreslone w nim
warunki oraz termin ich usunigcia beda wigzace dla Wykonawcy.

. W przypadku opoznien w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawce, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo ich usunigcia we wilasnym zakresie (w tym postugujac si¢ osobg
trzecig) na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji.

. W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ usterki to winien to wykonac

w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz w taki sposob, aby ucigzliwos$ci z tego
powodu byly mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego Wykonawca winien usung¢
usterki w taki sposob, aby nie dokona¢ uszkodzen, zniszczen i mozliwych do uniknigcia
zabrudzen. Za wszelkie szkody powstale w czasie usuwania usterek odpowiada
Wykonawca.

. Potwierdzenie usuni¢gcia wad i usterek realizowane bedzie protokolarnie z udziatem

Wykonawcy i1 Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu Wykonawcy,
o ile prawidlowo powiadomiony o terminie nie stawit sig.

Okres wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem usterek od momentu ich zgloszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedtuza okres obowigzywania gwarancji
okreslony w ust. 3, za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytutlu rgkojmi, istotnego elementu prac lub wymiany
istotnego elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja
dla takiego elementu rozpoczyna swdj bieg na nowo w pelnym wymiarze wynikajacym
z ust. 3, poczawszy od dnia protokolarnego potwierdzenia usunigcia w ten sposob wad
1 usterek.

PozZniejsze prace remontowe przedmiotu umowy realizowane przez Zamawiajagcego nie
beda mialy wplywu na obowigzywanie gwarancji w zakresie w jakim nie beda istotnie
ingerowaly w roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej
Umowy bez wzgledu na to komu Zamawiajacy zleci wykonanie takich prac remontowych.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§14

. Niezaleznie od uprawnien gwarancyjnych, przewidzianych w § 13 Umowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
wynikajacych z wilasciwych przepisow Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem, iz okres
obowigzywania uprawnien z tytutu rekojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu
i obliczanemu na zasadach wynikajacych z § 13 Umowy.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do zastepczego ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w przypadku gdy ten nie wykona cigzacych na nim w tym zakresie zobowigzan.
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3. Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia kosztu usuni¢gcia wad, o ktorym mowa
w niniejszym ustgpie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie
uzupehié, najpdzniej do dnia wskazanego w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu
Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi zarowno za wady, ktore zostaly
ujawnione podczas odbioru robot, jak i za wady ujawnione w catym okresie
obowigzywania r¢kojmi, postanowienia § 13 ust. 12 Umowy stosuje sig.

5. Okres wykonywania robot zwigzanych z usunigciem usterek od momentu ich zgloszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedluza okres obowigzywania rekojmi
okreslony w ust. 1 za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytutlu regkojmi, istotnego elementu prac lub wymiany
istotnego elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja,
a w zwiazku z tym rowniez rekojmia dla takiego elementu rozpoczyna swoéj bieg na nowo
w pelnym wymiarze wynikajacym z ust. I, poczawszy od dnia protokolarnego
potwierdzenia usunig¢cia w ten sposob wad 1 usterek.

§15
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytulu rzeczywistych wydatkow.
W ponizej opisanych sytuacjach szczegdlnych do termindw usuwania wad
ma zastosowanie tryb okreslony w § 13 ust. 6 Umowy, a terminy te wynosza:
1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia o wadzie
w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
1 mienia;
2) w przypadku ujawnienia wady uniemozliwiajagcej prawidlowa eksploatacje
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest wad¢ usung¢ w ciggu dwoch
dni roboczych od zawiadomienia o wadzie.

§16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci ..... %
ceny ofertowej (brutto), tj. w kwocie ....... PLN (stownie zlotych .................. ),
w formie ................... .

2. Strony postanawiaja, ze 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
zakonczenia odbioru koncowego robot, pod warunkiem braku wad. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia usuni¢cia wad stwierdzonego protokofem pousterkowym.

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady
1 gwarancji.

4. Strony postanawiaja, ze czg¢$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 zostanie zwrécona Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji.

5. W przypadku rozwigzania Umowy przed terminem lub odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie
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zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zrealizowanej czesci
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajagcego, w tym zakresie, zamoOwienia za nalezycie
wykonane, tj. od dnia dokonania odbioru wykonanych robot sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy lub w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci usunigcia wad w wykonanych
robotach, w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowanie ciagglosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wartosci.

§17

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony zaptaca

nastepujace kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu
zwloki w odbiorze wykonanego bez wad istotnych przedmiotu umowy w wysokosci
0,05% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego
po uptywie terminu na dokonanie odbioru;

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu na
dokonanie czynnosci;

b) zwloki w usunigciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu na
dokonanie czynnosci;

c) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
20% wynagrodzenia brutto;

d) brak zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % naleznej
podwykonawcom kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki w wyplacie
takiego wynagrodzenia;

e) za wprowadzenie na roboty budowlane podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

f) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych wskazane w §19 wust. 1 czynnosci w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia wezwania.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktore moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.
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5. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty
za roboty objete niniejsza Umowa, z zastrzezeniem regulacji szczegdlnych
obowiazujacych w zwiazku z epidemig COVID-19.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przyshigujacego mu
wynagrodzenia — bez uprzedniego wezwania do =zaplaty oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia § 14 ust. 3 in fine stosuje
si¢ odpowiednio.

7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami. W przypadku wystgpienia 0osob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrodcié
Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym, w szczegdlnosci kwoty
zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za opdznienia w zaplacie faktur, odsetki ustawowe
za opdznienie w transakcjach handlowych od naleznej kwoty za kazdy dzien op6znienia.

§18

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, poprzez zlozenie
pisemnego oswiadczenia, we wszystkich przypadkach okreslonych w odpowiednich
postanowieniach Kodeksu cywilnego na wynikajacych z tych postanowien warunkach,
oraz w innych przypadkach wyraznie wskazanych w przepisach prawa, w szczegdlnosci
w ustawie Prawo zamowien publicznych, lub w treéci niniejszej Umowy.

2. W przypadku istotnego naruszenia postanowien niniejszej Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunig¢cia naruszen w terminie nie dtuzszym niz 14
dni. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢
z winy Wykonawcy poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy na pi$mie.
Zamawiajacy moze od umowy odstagpi¢ w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty
bezskutecznego uptywu terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzednim.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcy przystugiwalo bedzie wylacznie
wynagrodzenie za roboty rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia od umowy.
Ustalenie wysokosci zaplaty za rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia
od umowy roboty budowlane dokonane zostanie wedlug wyboru Zamawiajacego
na podstawie istniejacych juz protokotdéw odbioru badZz protokotu odbioru wszystkich
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy technicznej robdt
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy. Protokoty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim wymagaja podpisu inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy
oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Przy ustalaniu wysokosci zaptaty
naleznej Wykonawcy strony okre§la procentowo ilo§¢ wykonanych robot
w stosunku do calosci przedmiotu umowy i na tej podstawie wyliczone zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy jako odpowiednia cz¢$¢ wynagrodzenia.

4. W przypadku stwierdzenia w protokotach wadliwie wykonanych robdt, warto$¢ naprawy
wadliwie wykonanych pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, z ktéorym
rozwigzano umowe lub z winy ktérego odstapiono od umowy. W zakresie pokrycia
kosztow ustalonych w zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
zaspokojenia si¢ ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia,
a nast¢pnie opuszczenia terenu budowy.

§19

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, w przypadku wykonywania ich na rzecz

Wykonawcy lub podwykonawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego

wyznaczonym: wykonywanie prac fizycznych przy robotach ogdlnobudowlanych,

instalacyjno-montazowych, elektrycznych raz operatorow sprzetu.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speliania przez Wykonawce lub

podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w ustgpie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca nie pozniej niz w terminie 5 dni od przekazania terenu robot przedstawia
Zamawiajacemu o$wiadczenie o ilosci 0so6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
przy wykonywaniu zamdéwienia, wraz z oswiadczeniem o prawdziwosci i aktualnosci
przekazanych danych.
. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do tresci o$wiadczenia

wskazanego w ust. 3 moze on zada¢ przedlozenia:

a. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikoOw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

b. zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
d. innych niezbednych dokumentow.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§20
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢
niemozliwe z powodéw, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w
szczegbdlnosci zmiany bedacej nastgpstwem dziatan organdow zwigzane;j z:

a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy (w
tym organy administracji) decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa,

b) koniecznoscig uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktoérej nie przewidywano przy zawarciu Umowy,

c¢) koniecznos$cia zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub  niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

d) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

2) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdre nastgpilo po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji
publicznej, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu
nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenie robot budowlanych,

4) przedtuzenia terminu zakonczenia robédt, jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania placu budowy, w zakresie w jakim ww. okolicznos$ci
mialy lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
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5) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postgpowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spelianie warunkow udzialu
W postepowaniu,

8) wszelkie zmiany, ktoére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ushig
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

— konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej Umowa, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy,

— koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

— wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zalozef niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

—  wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

— konieczno$ci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia przestanek do przedluzenia terminu zakonczenia robot lub
zmiany umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.
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4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ o uzasadniajacym go zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
Z propozycja zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy 1 terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

— danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng realizacji Umowy,
— danych teleadresowych,

— danych rejestrowych,

— bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy moze nastagpi¢ w przypadku zmiany:

1) umowy w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych przez
Wykonawce, nieobjetych zamoéwieniem, o ile sg one niezb¢dne i zostaly spetnione
facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 15% wartosci zamdwienia
okreslonego pierwotnie w umowie;

2) umowy jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz
15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogo6lnego
charakteru umowys;

3) rezygnacji z wykonania czgsci prac objetych umowa na podstawie decyzji
Zamawiajacego potwierdzonej pismem.

4) stawki podatku VAT.

8. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

9. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§21
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, w tym w szczegdlnosci w zakresie
prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§22
W  sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja powszechnie
obowiazujace przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§23

1. Kazda ze stron os$wiadcza, ze jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1) (dalej "RODQ"), danych osobowych oséb wskazanych
w Umowie, jako osoby reprezentujace Strong, okre§lonych ponizej i zobowigzuje si¢
udostepni¢ je drugiej Stronie w nastepujacym zakresie:

Strona 22 z 25



., Zaprojektowanie i budowa torow rowerowych typu ,, pumptrack” i ,,mini pumptrack”
przy ul. Mucharskiego w Lubartowie”

imie 1 nazwisko

petniona funkcja

adres e-mail

. numer telefonu

2. Kazda ze stron bedzie przetwarza¢ dane oséb, o ktorych mowa w ust. 1, do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow obejmujacych wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obrong¢ roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig
zwigzanych.

3. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowa, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ w imieniu drugiej strony obowigzek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osob, o ktérych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac je o udostgpnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych
powyzej, w szczegdlnosci wskazujac informacje wskazane na podstawie art. 13 i 14
RODO. Obowigzki informacyjne stron stanowia  odpowiednio  zalgczniki
do niniejszej Umowy: Obowigzek informacyjny — RODO. Strona, ktdra spetnia obowigzek
informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialno$ci za zakres ani tre§¢
tego obowigzku informacyjnego.

oo

§ 24
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§ 25
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§26
Integralng czg$¢ niniejszej Umowy stanowig wszystkie wymienione w jej tresci zalaczniki,
oraz dokumenty, o ktorych mowa w § 1 umowy w tym, w szczegdlnosci SWZ wraz
ze wszystkimi jej zalacznikami.

ZALACZNIKI:
Zalacznik nr 1 — Wzér Karty Gwarancyjne;j
Zalacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami

Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 4 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK:
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Zalacznik Nr 1 do Umowy Nr................. zdnia .......oeneeee

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji jakosci
w ramach realizacji zamowienia:

»Zaprojektowanie i budowa toréw rowerowych typu ,,pumptrack” i ,,mini pumptrack”
przy ul. Mucharskiego w Lubartowie”

Wykonanego wg Umowy BZP.272......... 2022 z dnia ........... r.
na okres ......... miesiecy,

liczac od daty spisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Na warunkach szczegélowo okreSlonych w umowie nr BZP.272......... 2022 z dnia
............ r.

( pieczgtka adresowa Wykonawcy )

Miejscowos¢ 1 data .......ceueeuvennenne. POAPIS..cceieieieiieeece

(zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy)
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Zalacznik Nr 4 do Umowy ................. zdnia .....ooeennnee

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych do umow cywilno-prawnych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartow,
dane kontaktowe: ul. Jana Pawla II, 21-100 Lubartow, tel. 81 85 52 273, email
poczta@umlubartow.pl

W Urze¢dzie Miasta Lubartow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych (IOD),
z ktorym kontakt jest mozliwy za posrednictwem poczty elektronicznej
iod@umlubartow.pl

Pana/Pani dane osobowe begda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacja umowy cywilno-prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pana/Pani dane osobowe moga by¢ udost¢pniane uprawnionym odbiorcom do ich
otrzymania, w szczeg6lnosci moga by¢ dostepne dla ustugodawcow wykonujacych
zadania na zlecenie Administratora w ramach §wiadczenia obstugi prawnej lub ushigi
utrzymania i serwisu systeméw informatycznych.

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o ktéorych mowa w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.
Przystuguje  Panu/Pani prawo dostgpu do swoich danych  osobowych,
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu,
zadania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych — w przypadkach
i na zasadach okreslonych w przepisach RODO.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, jesli uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie dotyczacych Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest warunkiem niezbednym
do zawarcia umowy z Administratorem, a konsekwencja niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwosci realizacji tejze umowy.

Pana/Pani dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym
nie beda podlegaé profilowaniu.
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