Umowa na przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na os. 3-go Maja w Lubartowie
- dz. nr 206/1 i 208/20, obr. 4 Zagrody Lubartowskie

UMOWA Nr BZP.272....... 2022
WZOR
zawarta w dniu ............... roku w Lubartowie pomiedzy Gming Miasto Lubartéw z siedziba

w 21-100 Lubartéw przy ul. Jana Pawta 11 12, NIP 7141901186, REGON 431019388, zwang
w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a
* gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

.................................................. Z 51edzibg W ....eevieviiiienecieeieeee, Ul oL, WpISANG
do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ............ ,
NIP oo, , REGON .....ccccvvvunn.n. , kapital zakladowy ............ zl, zwang dalej

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno§¢ gospodarcza pod firma ...........
z siedzibg w ............. ul. , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP ............... ,REGON ............. , ZWang /-ym

dalej ,,Wykonawcea”,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w oparciu o przeprowadzone postgpowanie o zaméwienie publiczne nr ref. BZP.271.
......2022 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych, zwana dalej ustawa Pzp (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z p6zn. zm.), zwana dalej Umowa, o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na os. 3-go Maja w Lubartowie — dz. nr 206/1
i 208/20, obr. 4 Zagrody Lubartowskie”, na podstawie zgloszenia z dnia 31.08.2020 r.,
w zakresie, na warunkach i w sposob okreslony w stanowigcych integralng czegs¢
niniejszej Umowy Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z jej zalacznikami,
w tym Dokumentacji Projektowej (DP) i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu zamdéwienia, wykonanego zgodnie
z Umowa, dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

3. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego obowiazani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1,
ustala si¢ jako wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .............. zt (slownie
zlotych: ................... ) w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z oferta Wykonawcy,
stanowiaca zatagcznik do Umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowi wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego co oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé
rozmiaru lub kosztow prac, z zastrzezeniem § 17 ust. 7.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja i nie wnosi do niej zastrzezen,
a takze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego oraz
wszelkie warunki lokalne, niezb¢dne do wykonania Umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robot innych kosztow obcigza wytacznie Wykonawce, ktoremu w takiej
sytuacji, z tytulu ewentualnego zwigkszenia ilo$ci robdt, nie przystuguje w stosunku
do Zamawiajacego roszczenie o zwigkszenie wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego
zgodnie z postanowieniami ust. 11 2.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczaltowe, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczego6Inosci:

a) roboty okreslone w SWZ, DT i SST oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie
(m.in. robocizng¢ wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$§¢ materialow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw, warto$¢ pracy maszyn
1 sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
iryzyko),

b) roboty nie objete powyzsza dokumentacja, a konieczne do wykonania przedmiotu
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym
konieczne roboty zamienne,

c) koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy),

d) koszty transportu na teren i z terenu budowy,

e) koszty zwigzane z obshuga geodezyjng i inwentaryzacja powykonawcza,

f) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

g) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na cele
budowy, oraz koszty zabezpieczen niezbedne do realizacji zadania (m.in. koszty
tymczasowego ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, bariery itp.),

h) koszty zwigzane z biezacym utrzymaniem w czystosci drég dojazdowych i chodnikow,

1) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika robot,

J) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, a takze koszty odwozu
i utylizacji zuzytych materiatow,

k) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

) podatki i oplaty poniesione zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktore moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuka budowlang.

5. Rozliczenie robdt i platnos¢ nastapi po wykonaniu catosci robot, przedtozeniu wykonanej
przez Wykonawcg robdt dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamowienia,
w oparciu o fakturg wystawiong na podstawie protokotu odbioru robét.

6. Termin platnosci faktury, o ktorej mowa w ust. 5 wynosi 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu. Platno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia i nie
powodujace niezgodno$ci z projektem i1 z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy
dokona odbioru z tym, Ze termin ptatnosci faktury okreslony w ust. 6 zaczyna biec dopiero
od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wraz z faktura,
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, ktory zrealizowal roboty objete faktura,
iz otrzymat zaptat¢ za wykonane roboty. Potwierdzenie musi zawiera¢ zestawienie kwot
1 zakres robot, ktore objete sa fakturg Wykonawcy.

9. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.12.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
bez odsetek.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy potragca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie za calo$¢ robot zleconych Podwykonawcom i robot zrealizowanych

samodzielnie przez Wykonawce nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

. W przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,

b) zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca
zgloszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647[1] Kodeksu
cywilnego,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaplat¢ wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez Podwykonawce.

. Za date zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ umiesci¢ na fakturze numer niniejszej umowy.

§3

Przedmiot zamdéwienia obejmuje rowniez utylizacj¢ przez Wykonawce (na jego koszt)
wszystkich zuzytych materialow, w szczegolnosci materialdow pochodzacych z rozbidrki lub
z wykopow, jezeli takie prace bedg konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

1.

§4
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty objgte niniejsza Umowa w terminie
80 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. dO .cceeeernnienenn. 2022 r.
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2. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajacego calego
zakresu przedmiotu zaméwienia.

§5
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 Umowy
oraz Prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poz.,
zasadami wiedzy technicznej, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
wskazowkami 1 zaleceniami inspektora nadzoru,

b) wykonanie przedmiotu umowy z wilasnych wyrobow/materialéw, ktére nadaja sie
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213) innych
przepisow obowigzujacych w tym zakresie, oraz odpowiadajacych jakoSciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktéorej mowa w § 1. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jako$ci), a zamontowane urzadzenia,
o udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okaza¢ i1 przekaza¢ Zamawiajagcemu dla
materialow podlegajacych wbudowaniu/urzadzen podlegajacych zamontowaniu:
odpowiedni certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci zgodnie z aprobata techniczng, w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy podlegajace wbudowaniu lub
urzadzenia podlegajace zamontowaniu winny by¢ zglaszane Zamawiajacemu przed
terminem wbudowania/zamontowania wraz z kompletem wymaganych dokumentéw
1 gwarancja producenta. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rownowaznych
materialow 1 technologii w stosunku do zaprojektowanych winny one zachowacé te
same lub lepsze standardy techniczne, technologiczne i jakosciowe,

c) w przypadku gdy bedzie to konieczne, uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego
wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkow 1 innych dokumentéw oraz sporzadzania
raportOw wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich
Zamawiajacemu z wniesieniem wymaganych oplat,

d) w przypadku konieczno$ci posiadania przez Wykonawce pelmomocnictwa od
Zamawiajacego, Zamawiajacy kazdorazowo udzielat bedzie Wykonawcy umocowania
do wykonania okre$lonej czynno$ci w zakresie wynikajacym z przedstawionego
Zamawiajacemu przez Wykonawce wniosku o wudzielenie pelnomocnictwa nie
szerszym niz opisany w niniejszym punkcie umowy,

e) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robodt, a nast¢pnie
dostarczenie Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatdw/urzadzen zastosowanych przez Wykonawce,

f) na dzien podpisania umowy, dostarczenie o$wiadczen (wraz z niezbgednymi
dokumentami) o podjeciu obowigzkéw kierownika robot,

g) opisana w § 3 niniejszej umowy utylizacja zuzytych materiatow,

h) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w tym znajdujacego si¢ tam
mienia,

1) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore moga by¢ wymienione jako
stanowiace czes$¢ terenu budowy,

J) wykonanie wlasnym staraniem zasilenia terenu budowy w energi¢ elektryczng i wode,
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym,
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k) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajgeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenow na cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli
takie beda wymagane,

) w czasie realizacji robot:

- zapewnienie cigglego kierownictwa wszystkich prowadzonych na obiekcie robot

(budowy),

- pekienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
Umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

- wyposazenie swoich pracownikow w odziez robocza i ochronna,

- zabezpieczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikow,

- zorganizowanie zaplecza magazynowego na placu budowy, w miejscu

zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

- umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

- utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialoéw, odpaddw i $mieci,

- codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robot,

- w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robo6t zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

- przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich prob, badan i pomiarow,

- sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,

- ewentualna obstuga geodezyjna budowy,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

m)umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane
oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze
zapewnienie Zamawiajagcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i1 do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane,

n) realizowania przedmiotu umowy Ww sposdb niekolidujacy z uzytkowaniem
nieruchomosci sgsiednich,

0) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy (robot) i przekazanie
go Zamawiajagcemu do odbioru w terminie ustalonym na odbiér koncowy robot,

p) zawiadamianie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robodt
ulegajacych zakryciu wraz z odpowiednim wpisem wniesionym do dziennika budowy
przed planowanym terminem odbioru tych robot, tak by ich odbidér mégt si¢ odbyé
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
organizowac prac¢ w sposob zapewniajacy realizacj¢ pozostatego zakresu przedmiotu
zamoOwienia bez przestojow i opdznien,

q) przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiajacego osOb w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen,

r) przestrzeganie przepisOw bhp i1 p.poz. oraz ponoszenie peinej odpowiedzialnosci
za wszystkie nastgpstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow,

s) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementéw istniejacych, ich czesci badz urzadzen
- na koszt Wykonawcy,

t) niezwloczne ustawienie tablicy informacyjnej (najpdézniej w terminie 5 dni
od przekazania terenu budowy)
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§6

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

—

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni, od daty zwarcia
niniejszej Umowy,

b) przekazanie dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w lit. a),

c¢) dokonanie odbioru robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej Umowy

d) dokonanie platno$ci naleznosci wynikajacych z wykonania niniejszej umowy.

§7

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czg¢$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdOwienie

ktéry zostanie wykonany przy udziale Podwykonawcy/ow.

Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 2, bez zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

dotyczacych Podwykonawcéw, ktorym zlecit wykonywanie cze$ci niniejszego

zamoOwienia, a takze przekaza¢ informacj¢ na temat nowych Podwykonawcoéw, ktorym

w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizowania umowy bedzie chciat dokona¢ zmiany albo

rezygnacji z Podwykonawcy, a zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art.

118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa

1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
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podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisdéw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 16 umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 8, bedzie uwazane za jego akceptacije.

10. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materiatdow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz ushugi transportowe.

12. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 11, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

o wartosci wickszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dhuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czg¢sci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe¢ do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawey niezwlocznego usunigcia z terenu
prowadzonych robdt budowlanych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym
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23.

(98]

*®

10.

11.

12.

13.

14.

nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu robot budowlanych, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie prowadzonych robot naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

§8

. Zamawiajacy moze ustanowi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi

Wykonawce.
Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych

z jakos$cia 1 iloscig robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robot.

Inspektor nadzoru nie posiada pelomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza okreslone
w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy 1 powodujacych jego zwigkszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w SWZ.

Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o ewentualnej zmianie inspektora
nadzoru.

Zmiana dokonana w sposob okreSlony w ust. 5 nastepuje w formie przekazanego
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego. Nie powoduje ona zmiany Umowy,
oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika robot sprawowat bedzie: P. ................. ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............................

Kierownik robot realizuje obowigzki okreslone w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik robdt swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystapienia niespodziewanych
przeszkod w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt
zastepstwo.

Zastepca ustanowiony w sposob, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie posiada¢ nie nizsze
uprawnienia budowlane i do§wiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 7.
Ustanowienie zast¢gpstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o zamiarze zmiany
kierownika robot, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz
danych na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Zmiana kierownika robot dokonana w sposob okreslony w niniejszym paragrafie nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyznacza P. ... do biezacej] wspolpracy
z Wykonawca w spawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§9

. Odbiory beda si¢ odbywaly po zgloszeniu robdt budowlanych do odbioru, zawsze

z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.
Ustala si¢ przeprowadzenie nastepujacych rodzajéw odbiorow:
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10.

11.

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodnie z § 5 lit. p) Umowy,
b) odbiér/przeglad przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi,
c) odbior koncowy robot.

. Odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru lub

Zamawiajacy po ich wykonaniu przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego i inspektora nadzoru, o ile zostat ustanowiony, o gotowosci
do odbioru robdt podlegajacych zakryciu w terminie wystarczajacym dla przeprowadzenia
takich odbiorow (nie krdotszym niz 3 dni robocze przed planowana data odbioru),
organizujac prace w sposOb zapewniajacy realizacje pozostalego zakresu przedmiotu
zamoOwienia bez przestojow i opoznien. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatu

Wykonawcy, jezeli prawidlowo powiadomiony o terminie nie stawi sig.

Odbidr koncowy:

a) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

b) Odbidr koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatlu Wykonawcy, jezeli prawidlowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sig.

c¢) Dokonanie odbioru koncowego oznacza zakonczenie przez Wykonawce prac w terminie
zgloszenia gotowosci do tego odbioru.

d) Data spisania protokotu odbioru koncowego okresla poczatek biegu okresu gwarancji
i rekojmi.

. Odbior/Przeglad przed uptywem okresu regkojmi/gwarancji jest dokonywany przez

Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi za wady
fizyczne. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy, jezeli prawidlowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sig.

Odbiory beda si¢ odbywaly zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa
budowlanego, warunkami odbioru robdt okreslonymi w Polskich Normach oraz zgodnie
z zalgcznikami do niniejszej Umowy: IDW-SWZ, Dokumentacja Projektowa i SST.
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z Umowa, po potwierdzeniu tego faktu stosownymi wpisami
w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w przypadku jego
nieustanowienia - osobe wymieniong w § 8 ust. 14 niniejszej Umowy.

. Do odbioru robdt Zamawiajacy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze zgloszenie
nastgpito po zrealizowaniu procedury, o ktérej mowa w ust. 7.
Zamawiajacy dokona odbioru robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 zasadami wiedzy technicznej w ciggu 15 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczgcia
odbioru.
Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.
Na dzieh rozpoczgcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi
dokumentami  wynikajacymi z IDW-SWZ (w szczeg6lnosci z SST) oraz
z wlasciwych przepisOw prawa nastepujace dokumenty:
- dokumentacje robot/budowy,
- dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu
umowy,
- gwarancje producentdw i1 wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na
prefabrykaty, materialy i urzadzenia, oraz wymagane przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy (w tym IDW-SWZ) aprobaty techniczne na wbudowane
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materiaty, wyroby 1 urzadzenia, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje
1 certyfikaty zgodnosci,

wymagane dokumenty, protokolty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

o$wiadczenie kierownika robdt o zgodnos$ci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg oraz powykonawczy obmiar robot,
oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna), o ktérym mowa w § 10 ust. 3,

inne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

12. Z czynno$ci odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony. W przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy protokot podpisuje Zamawiajacy.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy mig¢dzy stronami jest
uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych pozwolen i1 innych decyzji lub
dokumentdw wymaganych prawem.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usunigcia i nie powoduja niezgodnosSci

13.

14.

z projektem i1 z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy dokona odbioru
1 wyznaczy Wykonawcy termin do usuni¢cia wad, nie dtuzszy niz 7 dni. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku
nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
naliczania kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 2)
lit. b) niniejszej Umowy, chyba ze wczesniej uplynal okreslony w § 4 ust. 1 Umowy
ostateczny termin wykonania zamoOwienia, wtedy od uptywu tego terminu
Zamawiajacemu  przyshuguje prawo naliczania kar umownych zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 2) lit. a) Umowy;

b) jezeli wady nadajace si¢ do usunigcia powoduja niezgodno$¢ z projektem lub

z zasadami wiedzy technicznej do czasu ich usunigcia Zamawiajacy nie dokona
odbioru robot. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wad — lit. a)
stosuje si¢ odpowiednio i1 zgloszenia robdt ponownie do odbioru. Zamawiajacemu
przyshuguja wszystkie roszczenia okreslone umowa lub przepisami prawa wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczenia o zaplate kar
umownych okre$lonych w odpowiednich postanowieniach § 14 ust. 1 niniejszej
Umowy;

c) jezeli wady powoduja niezgodno$¢ z projektem lub z zasadami wiedzy techniczne;j

i nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy nie dokona odbioru robot i moze
zadac:

- ponownego wykonania robdt, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego
prawa do naliczenia kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
§ 14 ust. 1 niniejszej] Umowy;

- w przypadku wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy =z konsekwencjami wymienionymi w  odpowiednich
postanowieniach § 14 ust. 1 niniejszej Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego prawa
do naliczenia kary umownej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 14 ust. 1
Umowy.
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15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
ponownego zgloszenia robdt do odbioru w przypadku, gdy Zamawiajacemu przyshugiwato
prawo powstrzymania si¢ od odbioru robdt wykonanych niezgodnie z projektem Iub
z zasadami wiedzy techniczne;j.

Usunigcie wad, o ktérych mowa w ust. 14 lit. a) Umowy zostanie stwierdzone
w protokotach pousterkowych.

Jezeli Zamawiajacy nie begdzie mogt zakonczy¢ czynno$ci odbioru w ustalonym terminie
z winy Wykonawcy, to Wykonawca poza odpowiedzialnos$cig z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy zobowigzany bedzie do pokrycia pelnych kosztow
dziatania komisji odbioru, jak i nast¢gpnych komisji, ktore ewentualnie beda powotywane
do przeprowadzenia odbioru.

§10

. Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi

za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej Umowy przez Wykonawce gwarancji
jakosci.

. Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialno$¢ z tytulu udzielonej gwarancji za wszelkie

wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig si¢ w czasie obowigzywania gwarancji i nie
powstaly wylacznie: na skutek dziatania sity wyzszej, z winy Zamawiajacego lub z winy
osob trzecich, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

. Termin gwarancji Wynosi ............ ! miesiecy liczac od daty spisania protokotu

koncowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna) najp6zniej w dacie odbioru koncowego
jako zalacznik do protokolu odbioru, co stanowi jeden z warunkéw dokonania odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ zadnych warunkow ani ograniczen
gwarancji nieprzewidzianych niniejsza Umowa, a w przypadku jego sprzeczno$ci
z Umowa powodujacej dla Zamawiajagcego mniej korzystne warunki gwarancji niz
wynikajace z niniejszej Umowy, postanowienia Umowy zast¢puja sprzeczne z nimi
postanowienia dokumentu gwarancyjnego.

. Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcg na mocy niniejszej Umowy,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje na materialy, urzadzenia, wyposazenie,
dla ktorych producent lub dystrybutor udzielit wtasnej gwarancji. Mocg niniejszej Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego uzyskane od osob trzecich w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy uprawnienia gwarancyjne.

. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem

rozpoczgcia biegu terminu obowigzywania r¢kojmi i gwarancji dla wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich ewentualnych wcze$niejszych
odbiorow.

. Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest

zobowigzany usung¢ je na swoj koszt niezwlocznie wg podanego ponizej trybu:

- Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o zaistnialych usterkach i ustala termin ich
przegladu, nie dluzszy niz dwa dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowigzany dokonaé przegladu usterek w terminie wskazanym
powyzeja

- z przegladu Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani sporzadzi¢ protokot przegladu
usterkowego, ustali¢ warunki udostepnienia nieruchomos$ci w zakresie niezbednym dla
usuniecia usterek. Protokot okreslat bedzie rowniez warunki i ostateczny termin
usuni¢cia usterek, nie dtuzszy niz trzy dni,

' Okres gwarancji zostanie wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty
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7.

10.

11.

12.

- jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w terminie na przeglad usterek sporzadzony
jednostronnie przez Zamawiajacego protokot z przegladu usterek i okreslone w nim
warunki oraz termin ich usunigcia beda wigzace dla Wykonawcy.

W przypadku opdznien w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ich usunigcia we wilasnym zakresie (w tym postugujac si¢ osobg
trzecig) na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji.

. W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ usterki to winien to wykonac

w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz w taki sposob, aby ucigzliwos$ci z tego
powodu byly mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego Wykonawca winien usung¢
usterki w taki sposob, aby nie dokonaé¢ uszkodzen, zniszczen i mozliwych do uniknigcia
zabrudzen. Za wszelkie szkody powstale w czasie usuwania usterek odpowiada
Wykonawca.

. Potwierdzenie usuni¢gcia wad i usterek realizowane bedzie protokolarnie z udziatem

Wykonawcy i1 Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu Wykonawcy,
o ile prawidlowo powiadomiony o terminie nie stawit sig.

Okres wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem usterek od momentu ich zgloszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedtuza okres obowigzywania gwarancji
okreslony w ust. 3, za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytutlu regkojmi, istotnego elementu prac lub wymiany
istotnego elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja
dla takiego elementu rozpoczyna swdj bieg na nowo w pelnym wymiarze wynikajacym
z ust. 3, poczawszy od dnia protokolarnego potwierdzenia usuni¢cia w ten sposob wad
1 usterek.

PozZniejsze prace remontowe przedmiotu umowy realizowane przez Zamawiajagcego nie
beda mialy wplywu na obowigzywanie gwarancji w zakresie w jakim nie beda istotnie
ingerowaly w roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej
Umowy bez wzgledu na to komu Zamawiajacy zleci wykonanie takich prac remontowych.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§11

. Niezaleznie od uprawnien gwarancyjnych, przewidzianych w § 10 Umowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
wynikajacych z wilasciwych przepisow Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem, iz okres
obowigzywania uprawnien z tytutu rekojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu
i obliczanemu na zasadach wynikajacych z § 10 Umowy.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do zastepczego ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w przypadku gdy ten nie wykona cigzacych na nim w tym zakresie zobowigzan.

. Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia kosztu usuni¢gcia wad, o ktéorym mowa

W niniejszym ustgpie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie
uzupethié, najpézniej do dnia wskazanego w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu r¢kojmi zarowno za wady, ktére zostaty

ujawnione podczas odbioru robot, jak i za wady ujawnione w catym okresie
obowigzywania r¢kojmi, postanowienia § 10 ust. 12 Umowy stosuje sig.

. Okres wykonywania robot zwigzanych z usunigciem usterek od momentu ich zgloszenia

do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedluza okres obowigzywania rekojmi
okreslony w ust. 1 za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytulu rgkojmi, istotnego elementu prac lub wymiany
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istotnego elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja,
a w zwiazku z tym rowniez rekojmia dla takiego elementu rozpoczyna swoéj bieg na nowo
w pelnym wymiarze wynikajacym z ust. I, poczawszy od dnia protokolarnego
potwierdzenia usunig¢cia w ten sposdb wad 1 usterek.

§12
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytulu rzeczywistych wydatkow.
W  ponizej opisanych sytuacjach szczegdlnych do termindw usuwania wad
ma zastosowanie tryb okreslony w § 10 ust. 6 Umowy, a terminy te wynosza:
1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciaggu 24 godzin od zawiadomienia o wadzie
w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
1 mienia;
2) w przypadku ujawnienia wady uniemozliwiajagcej prawidlowa eksploatacje
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest wad¢ usung¢ w ciggu dwoch
dni roboczych od zawiadomienia o wadzie.

§13

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci ..... %
ceny ofertowej (brutto), tj. w kwocie ....... PLN (stownie zlotych .................. ),
w formie ................... .

. Strony postanawiaja, ze 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
zakonczenia odbioru koncowego robot, pod warunkiem braku wad. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia usuniecia wad stwierdzonego protokotem pousterkowym.

. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady
1 gwarancji.

. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji.

. W przypadku rozwigzania Umowy przed terminem lub odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zrealizowanej czesci
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajagcego, w tym zakresie, zamOwienia za nalezycie
wykonane, tj. od dnia dokonania odbioru wykonanych robot sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy lub w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci usunigcia wad w wykonanych
robotach, w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowanie cigglo$ci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wartosci.
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1.

(98]

§ 14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony zaptaca

nastepujace kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu
zwloki w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%
kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nast¢pnego po
uplywie terminu na dokonanie odbioru;

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nast¢gpnego po uptywie terminu na
dokonanie czynnosci;

b) zwloki w usunigciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu na
dokonanie czynnosci;

c) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto;

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % naleznej
podwykonawcom kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki w wyplacie
takiego wynagrodzenia;

e) za wprowadzenie na roboty budowlane podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

f) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0soOb
wykonujagcych wskazane w §16 ust. 1 czynnosci w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktore moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢
30 % wynagrodzenia umownego brutto.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z nalezno$ci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptlaty
za roboty objete niniejsza Umowa, z zastrzezeniem regulacji szczegdlnych
obowiazujacych w zwiazku z epidemig COVID-19.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia — bez uprzedniego wezwania do =zaplaty oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia § 11 ust. 3 in fine stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwiazku
z prowadzonymi robotami. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami
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bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrodcié
Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym, w szczegdlnosci kwoty
zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za opdznienia w zaplacie faktur, odsetki ustawowe
za opdznienie w transakcjach handlowych od naleznej kwoty za kazdy dzien op6znienia.

§15

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, poprzez zlozenie
pisemnego oswiadczenia, we wszystkich przypadkach okreslonych w odpowiednich
postanowieniach Kodeksu cywilnego na wynikajacych z tych postanowien warunkach,
oraz w innych przypadkach wyraznie wskazanych w przepisach prawa, w szczegdlnosci
w ustawie Prawo zamowien publicznych, lub w treéci niniejszej Umowy.

2. W przypadku istotnego naruszenia postanowien niniejszej Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunig¢cia naruszen w terminie nie dtuzszym niz 14
dni. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢
z winy Wykonawcy poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy na piSmie.
Zamawiajacy moze od umowy odstagpi¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
bezskutecznego uptywu terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzednim.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcy przystugiwalo bedzie wylacznie
wynagrodzenie za roboty rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia od umowy.
Ustalenie wysokosci zaplaty za rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia
od umowy roboty budowlane dokonane zostanie wedlug wyboru Zamawiajacego
na podstawie istniejacych juz protokotdéw odbioru badZz protokotu odbioru wszystkich
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy technicznej robdt
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy. Protokoty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim wymagaja podpisu inspektora nadzoru budowlanego i kierownika robdt oraz
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Przy ustalaniu wysoko$ci zaplaty
naleznej Wykonawcy strony okre§la procentowo ilo§¢ wykonanych robdt
w stosunku do calosci przedmiotu umowy i na tej podstawie wyliczone zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy jako odpowiednia czg$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia w protokotach wadliwie wykonanych robdt, warto$¢ naprawy
wadliwie wykonanych pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, z ktéorym
rozwigzano umowe lub z winy ktérego odstapiono od umowy. W zakresie pokrycia
kosztow ustalonych w zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
zaspokojenia si¢ ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia,
a nast¢pnie opuszczenia terenu budowy.

§16
1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, w przypadku wykonywania ich na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego
wyznaczonym: wykonywanie prac fizycznych przy robotach ogdlnobudowlanych,
nawierzchniowych, brukarskich, drogowych raz operatoroéw sprzetu.
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2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speliania przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych
wskazane w ustgpie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca nie pozniej niz w terminie 5 dni od zawarcia niniejszej] Umowy przedstawia
Zamawiajacemu o$wiadczenie o ilosci 0so6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
przy wykonywaniu zamdéwienia, wraz z o$wiadczeniem o prawdziwosci i aktualnosci
przekazanych danych.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, dat¢ zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

5. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do tresci o$§wiadczenia
wskazanego w ust. 3 moze on zada¢ przedlozenia:

a. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

b. zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c. poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

d. innych niezbednych dokumentow.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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§17

1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdre nastgpilo po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji
publicznej, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu
nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenie robot budowlanych,

3) przedtuzenia terminu zakonczenia robot, jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

4) przedluzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania
robdt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

5) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

6) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania speliania warunkéw udzialu
w postgpowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spelianie warunkow udzialu
W postepowaniu,

7) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ushig
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

— konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej Umowa, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej

Strona 17 z 22



Umowa na przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na os. 3-go Maja w Lubartowie
- dz. nr 206/1 i 208/20, obr. 4 Zagrody Lubartowskie

(98]

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy,

— koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

— wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zalozef niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

—  wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

— konieczno$ci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
W przypadku zaistnienia przestanek do przedluzenia terminu zakonczenia robot lub
zmiany umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig,

lub powinien dowiedzie¢ si¢ o uzasadniajacym go zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

Z propozycja zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy 1 terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
— danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng realizacji Umowy,
— danych teleadresowych,
— danych rejestrowych,
— bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Zmiana wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany:
1) umowy w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych robdét budowlanych przez
Wykonawce, nieobjetych zamoéwieniem, o ile sg one niezb¢dne i zostaly spetnione
facznie nastepujace warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 15% wartosci zamdéwienia
okreslonego pierwotnie w umowie;
2) umowy jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz
15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogo6lnego
charakteru umowys;
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3) rezygnacji z wykonania czeSci prac objetych umowa na podstawie decyzji
Zamawiajacego potwierdzonej pismem.
8. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
9. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, w tym w szczegdlnosci w zakresie
prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§19
W  sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja powszechnie
obowiazujace przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§20

1. Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1) (dalej "RODQO"), danych osobowych oséb wskazanych
w Umowie, jako osoby reprezentujace Strong, okre§lonych ponizej i zobowigzuje si¢
udostepni¢ je drugiej Stronie w nastepujacym zakresie:

a. 1mi¢ i nazwisko
b. pehiona funkcja
c. adres e-mail

d. numer telefonu

2. Kazda ze stron bedzie przetwarza¢ dane oséb, o ktorych mowa w ust. 1, do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow obejmujacych wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obrong¢ roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig
zwigzanych.

3. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowa, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ w imieniu drugiej strony obowigzek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osob, o ktérych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac je o udostgpnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych
powyzej, w szczegdlnosci wskazujac informacje wskazane na podstawie art. 13 i 14
RODO. Obowigzki informacyjne stron stanowia  odpowiednio  zalgczniki
do niniejszej Umowy: Obowigzek informacyjny — RODO. Strona, ktdra spetnia obowigzek
informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialno$ci za zakres ani tre§¢
tego obowigzku informacyjnego.

§21
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§ 22

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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§23
Integralng cze¢$¢ niniejszej Umowy stanowig wszystkie wymienione w jej tresci zalaczniki,
oraz dokumenty, o ktérych mowa w § 1 umowy w tym, w szczeg6lnosci IDW-SWZ wraz
ze wszystkimi jej zalacznikami.

ZALACZNIKI:

Zalacznik nr 1 — Wzér Karty Gwarancyjne;j

Zalacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami
Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa wraz z SST

Zalacznik nr 5 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK:
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Zalacznik Nr 1 do Umowy Nr................. zdnia .......ouneee

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji jakosci
w ramach realizacji zamowienia:

»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na os. 3-go Maja w Lubartowie
— dz. nr 206/1 i 208/20, obr. 4 Zagrody Lubartowskie”

Wykonanego wg Umowy BZP.272......... 2022 z dnia ........... r.
na okres ......... miesiecy,

liczac od daty spisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Na warunkach szczegdlowo okreSlonych w umowie nr BZP.272......... 2022 z dnia
............ r.

( pieczgtka adresowa Wykonawcy )

Miejscowos¢ 1 data .......cecueeueennenne. POAPIS. et

(zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy)
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Zalacznik Nr 5 do Umowy ................. zdnia .....cooenunee

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych do umow cywilno-prawnych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartow,
dane kontaktowe: ul. Jana Pawla II, 21-100 Lubartow, tel. 81 85 52 273, email
poczta@umlubartow.pl

W Urze¢dzie Miasta Lubartow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych (IOD),
z ktorym kontakt jest mozliwy za posrednictwem poczty elektronicznej
iod@umlubartow.pl

Pana/Pani dane osobowe begda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacja umowy cywilno-prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pana/Pani dane osobowe moga by¢ udost¢pniane uprawnionym odbiorcom do ich
otrzymania, w szczeg6lnosci moga by¢ dostepne dla ustugodawcow wykonujacych
zadania na zlecenie Administratora w ramach §wiadczenia obstugi prawnej lub ushigi
utrzymania i serwisu systeméw informatycznych.

Pana/Pani dane osobowe begda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o ktéorych mowa w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.
Przystuguje  Panu/Pani prawo dostgpu do swoich danych  osobowych,
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu,
zadania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych — w przypadkach
i na zasadach okreslonych w przepisach RODO.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, jesli uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie dotyczacych Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest warunkiem niezbednym
do zawarcia umowy z Administratorem, a konsekwencja niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwosci realizacji tejze umowy.

Pana/Pani dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym
nie beda podlegaé profilowaniu.
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