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I .  PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej z infrastrukturą techniczną  
w terenach inwestycyjnych przy obwodnicy miasta Lubartów”.  

W zakresie zamówienia jest ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH, które będą polegały na opracowaniu dokumentacji technicznej  

i wykonaniu robót budowlanych według opracowanej dokumentacji. 

 

2. Adres obiektu budowlanego 

Droga zlokalizowana będzie wzdłuż działek o nr ewid. 56, 57, 58/3, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 211 położonych 

w Lubartowie, w obrębie 13 – Łucka zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną w skali 1:2000.  

3. Nazwa i kody wspólnego Słownika zamówień (CPV):   

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania 

nawierzchni autostrad, dróg 

71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne 

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych 

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

 

 

4. Nazwa Zamawiającego i adres: 

 

Gmina Miasto Lubartów 

ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów  



 
 

II.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. ZAKRES I USYTUOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej  

z infrastrukturą techniczną w terenach inwestycyjnych przy obwodnicy miasta Lubartów” 

w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.  

W ramach realizacji zamówienia należy: 

1) wykonać wszelkie niezbędne opracowania konieczne do złożenia wniosku  

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w tym m.in.: opracować mapy do 

celów projektowych, podziały nieruchomości, dokumentacje projektowe wraz  

z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, 

2) uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje, w tym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej oraz uzyskać zgody właścicieli nieruchomości niezbędne dla wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy, 

3)  wykonać wszystkie roboty budowlane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu 

na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy.  

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie celem 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 

do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano- 

montażowych, jak i przygotowania projektu budowlanego do uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz sprawdzenia warunków związanych 

z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu jak również celem uzyskania 

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 



 
 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454). 

Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej z infrastrukturą techniczną o długości 

ok. 370 m wzdłuż działek o nr ewid. 56, 57, 58/3, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 211 położonych w Lubartowie w obrębie 13 – Łucka, 

przy granicy z terenami Gminy Lubartów (zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną w skali 

1:2000).  Połączenie projektowanej drogi gminnej z drogą krajową DK 19 planowane jest  

w odległości ok. 360 m na zachód od przejazdu kolejowego. Teren inwestycji jest płaski, 

stanowią go pola uprawne oraz zadrzewione nieużytki rolne.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

I faza – Koncepcja budowy drogi z infrastrukturą techniczną. 

Zakres koncepcji: wstępny projekt zagospodarowania działki obejmujący lokalizację  

ulicy oraz projektowane sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami. 

II faza – Projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – 

budowlany i projekt techniczny), projekt stałej organizacji ruchu, podziały nieruchomości, 

opracowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami 

oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2020 poz. 1609 z poźn. zm.). 

Operaty podziałów nieruchomości wykonane w formie papierowej w ilości 4 kpl. 

Projekty budowlane wykonane w formie papierowej w liczbie 5 egzemplarzy i elektronicznej 

w ilości 2 egzemplarzy. 

Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej wraz z załącznikami zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 

poz.176). 

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 



 
 

III faza – Projekty wykonawcze 

Projekty wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454); opracowanie projektów wykonawczych w zakresie 

niezbędnym do jednoznacznego określenia szczegółów i detali robót umożliwiających ich 

odbiór.  

Projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wykonane w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy, a w wersji elektronicznej  

w 1 egzemplarzu. 

Przedmiary robót zawierające opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 

projektowej w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy i w 1 egz. wersji elektronicznej. 

Przez wersję elektroniczną należy rozumieć: 

– rysunki jako pliki w formacie pdf 

– teksty jako pliki w formacie pdf 

IV faza – wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 

Terminy wykonania poszczególnych etapów prac: 

1) Koncepcja budowy drogi z infrastrukturą techniczną - w ciągu 6 tygodni od dnia 

podpisania umowy, 

2) Projekty budowlane oraz wykonawcze wraz z opiniami, uzgodnieniami; opracowanie  

i złożenie wniosku wraz z załącznikami o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 

opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wykonanie robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia - w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

 

 



 
 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego tj. Uchwały Nr XXXI/220/97 Rady Miasta Lubartów  

z dnia 27.02.1997r. oraz Uchwały Nr XLIII/321/06 Rady Miasta Lubartów  

z dnia 09.10.2006 r. 

2.1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

Inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej z infrastrukturą techniczną w terenach 

inwestycyjnych przy obwodnicy miasta Lubartów i obejmuje: 

- budowę jezdni drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 19, 

- budowę zjazdów publicznych/indywidualnych na posesje, 

- budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

- budowę placu do zawracania, 

- budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego wraz z pompownią i jej zasilania, 

- budowę sieci wodociągowej, 

- budowę odwodnienia drogi, 

- budowę kanału technologicznego,  

- budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilającym przyłączem elektroenergetycznym, 

- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą na 

warunkach wydanych przez zarządcę sieci, 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

 

2.2. Parametry techniczne obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania  

i wykonania w ramach inwestycji 

2.2.1. Branża drogowa 

Droga gminna: 

Klasa techniczna: wewnętrzna 

Prędkość projektowa Vp: 40 km/h 

Szerokość pasów ruchu: 2 x 3,0 m 

Szerokość poboczy gruntowych: 1,0 m 

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,0 m 

Plac do zawracania dla samochodów ciężarowych 



 
 

Kategoria ruchu KR4 

Orientacyjna długość odcinka przewidzianego do budowy: ok. 370 m. 

Podana długość drogi jest orientacyjna, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie 

opracowania przez Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego nie będą miały 

wpływu na cenę umowną oraz czas na ukończenie robót. 

Ciągi pieszo-rowerowe 

Ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej należy projektować bezpośrednio przy 

krawędzi jezdni lub w odsunięciu. 

Plac do zawracania 

Na końcu planowanej drogi należy zaprojektować plac do zawracania o wielkości 

dostosowanej do możliwości zawracania samochodów ciężarowych. 

Tereny i pasy zieleni 

W celu odwodnienia nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych należy zaprojektować tereny 

zielone pokryte warstwą humusu i obsiane mieszanką traw niskich. 

Odwodnienie jezdni 

Przewiduje się lokalne odprowadzenie wody z jezdni poprzez wykonanie rowów 

odwadniających lub odprowadzenie do instalacji rozsączających (studnie chłonne, skrzynki  

rozsączające, kanały rozsączające). 

 

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu 

Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 Nr 177, poz. 1729 z późn. 

zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu budowlanego należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu.  



 
 

 

2.2.2. Branża sanitarna 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powinna być realizowana w oparciu  

o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe: 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  

o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym w I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania. 

• W trakcie robót i po wykonaniu sieci wodociągowej powinna być zapewniona odpowiednia 

jakość wody dostarczanej do odbiorców, spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U. 2007.Nr 61.poz. 417 z późn. zm.). 

• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

• Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 

etapie projektu i wykonawstwa. 

• Dobór rur służących do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinien zostać 

poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

2.2.2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

o długości ok. 300 m zlokalizowanej w projektowanym pasie drogi gminnej oraz budowę 



 
 

kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej o długości ok. 340 m wraz z pompownią i studnią 

rozprężną oraz wygrodzeniem terenu.  

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią powinna być wykonana zgodnie  

z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

w Lubartowie. Zamówienie obejmuje również budowę przyłączą elektroenergetycznego do 

zasilania pompowni na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Lublin. Wykonawca robót wystąpi z wnioskiem  

i uzyska w/w warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

2.2.2.2. Sieć wodociągowa 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci wodociągowej o łącznej długości  

ok. 370 m zlokalizowanej w pasie projektowanej drogi gminnej. 

Podane długości sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej są orientacyjne,  

a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę Projektu 

budowlanego i wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę umowną oraz czas na 

ukończenie robót. 

2.2.3. Branża elektroenergetyczna – oświetlenie 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę linii oświetlenia ulicznego 

wzdłuż projektowanej drogi o długości ok. 330 m wraz z przyłączem zasilającym w/w linię 

oświetleniową, wykonaną na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Lublin lub w inny sposób, który będzie wynikał  

z przyjętych rozwiązań projektowych na etapie opracowania projektu budowlanego. Podana 

długość kablowej linii oświetleniowej jest orientacyjna, a wszelkie różnice jakie wynikną  

w trakcie opracowania przez Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego nie będą 

miały wpływu na cenę umowną oraz czas na ukończenie robót. 

2.2.4. Branża telekomunikacyjna – kanał technologiczny 

Na odcinku drogi gminnej objętej opracowaniem należy zaprojektować kanał technologiczny. 

Orientacyjna długość projektowanego kanału wynosi ok. 370 m. 

Podana długość kanału technologicznego jest orientacyjna, a wszelkie różnice jakie wynikną 

w trakcie opracowania przez Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego nie będą 

miały wpływu na cenę kontraktową oraz czas na ukończenie robót. 

 



 
 

 

 

2.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji 

Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką organizację 

placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów 

budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. 

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować 

czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, związane na terenie budowy należy używać 

urządzenia i maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu 

zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. 

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej 

rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy 

wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze 

zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów 

z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji 

należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do 

niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, ropy).  

W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. Zaplecze 

budowy i magazyny materiałów budowlanych oraz sprzętu nie należy lokalizować na 

obszarze chronionym. 

Ochrona awifauny 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę, wycinkę drzew  

i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 

31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy 

dokonać jej pod nadzorem ornitologicznym. 

Ochrona przed hałasem 



 
 

Baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Roboty 

należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujących się w sąsiedztwie 

planowanych prac budowlanych 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 

wszystkich czynności: 

–  w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

– tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa, 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

– poruszania się sprzętu mechanicznego, 

– składowania materiałów budowlanych, 

– zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem 

wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

– owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 

pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej, 

– przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 

– podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania 

robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

– usunięcie materiałów zabezpieczających,  

– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 



 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 

danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego  

i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 

zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

2.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem 

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy 

przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań. 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie  

z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz.176) 

oraz  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm.). 

Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej opisanych w PFU należy wykonać 

projekty przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji 

ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi organami. Projekt organizacji ruchu 

musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia 

i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz niezbędne decyzje administracyjne. 

2.4.1. Przygotowanie terenu budowy 



 
 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na ukończenie 

wykona: wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince, usunie i odwiezie na 

odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go przechowywać w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów i wykopów  

i rowów), brakującą ilość humusu, niezbędną do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczy przed 

uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu robót. 

2.4.2. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu 

budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej  

i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub  

w następstwie wykonywania robót. Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny 

wzgląd na: 

- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie po zakończeniu prac;  

- porządkowanie terenu; 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych  

i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 

poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

- organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku 

możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez 



 
 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków 

bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do 

oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 

przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych 

(zalecane jest wykorzystanie istniejącej stacji paliw w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację  

i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

3.1. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych 

3.1.1. Branża drogowa 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania następujących konstrukcji nawierzchni 

drogi: 

a) Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej i placu do zawracania:  

• Warstwa ścieralna z SMA, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej i warstwa wiążąca z AC WMS, 

• Warstwa podbudowy pomocniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. 

Przesunięcie końca warstwy wiążącej w stosunku do końca warstwy ścieralnej, w obrębie 

włączeń do istniejącej nawierzchni powinno wynosić min. 2 m. W celu zapewnienia 

odpowiedniego związania międzywarstwowego należy wykonać sprysk kationową emulsją 

asfaltową przed ułożeniem każdej kolejnej warstwy asfaltowej. 

b) Konstrukcja ciągów pieszo-rowerowych: 

• Warstwa ścieralna z masy bitumicznej, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej i pomocniczej – kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie  

c) Konstrukcja zjazdów:  

• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej barwionej gr. 8 cm, 



 
 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

• Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie. 

Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego gr. 10 cm. 

Tereny zielone należy humusować warstwą gr. 10 cm i obsiać mieszanką traw niskich.  

Obramowania nawierzchni należy wykonać z krawężnika betonowego 30x15 cm, układanego 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na łukach należy stosować krawężniki 

łukowe odpowiednio dostosowane do promieni wyokrąglających. Chodniki należy 

obramować obrzeżem betonowym 30x8 cm. 

3.1.2. Branża sanitarna – sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

Parametry techniczne w zakresie materiałów i średnic kanalizacji sanitarnej zostały określone 

na podstawie posiadanych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie. Parametry dotyczące długości 

podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez 

Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń 

Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą 

przepustowość. Budowane sieci należy lokalizować w projektowanym pasie drogowym drogi 

gminnej i na działkach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności 

poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Zamawiającego do zaproponowania 

alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody wszystkich właścicieli 

nieruchomości. 

Sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PE 100 RC SDR 11, DN 

315x28,6 mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, studnie kanalizacyjne na sieci z PE 

DN 1200 z drabinką z tworzywa sztucznego, płytą odciążającą i włazem klasy D 400  

o średnicy DN 600. Od projektowanego kanału głównego należy wykonać odejścia boczne  

z rur kanalizacyjnych PE 100 RC SDR 11 DN 250x22,7 mm łączonych poprzez zgrzewanie 

doczołowe. 

Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej  należy wykonać z rur kanalizacyjnych PE 100 RC 

SDR 11 DN 180x16,4 mm. Na końcu przewodu tłocznego należy zaprojektować studnię 

rozprężną z rur PE HD DN 600 lub DN 800. 



 
 

Zbiornik pompowni ścieków monolityczny z PE HD, przewody w pompowni ze stali 

nierdzewnej. W przypadku gdy wysokość zbiornika przekroczy 6,0 mm, należy projektować 

zbiornik dwudzielny. Zasilanie pompowni należy wykonać z dwóch niezależnych źródeł: 

z sieci i agregatu prądotwórczego. Dojazd i teren wokół pompowni utwardzony 

umożliwiający dojazd samochodu o masie 32 ton. Teren wokół pompowni ogrodzony siatką 

ocynkowaną o wys. co najmniej 1,8 m. 

Przyłącze elektroenergetyczne zasilające pompownię z sieci elektroenergetyczne PGE należy 

wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci. 

Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować rury PE SDR 17, PE 100  DZ 225 mm 

łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe oraz żeliwo sferoidalne  

o połączeniach kołnierzowych (punkty węzłowe). Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 

należy zaprojektować o średnicy DN 80 i zlokalizować w odległości zgodnej  

z obowiązującymi  przepisami. Na sieci wodociągowej należy zaprojektować zasuwy żeliwne 

kołnierzowe z miękkim zamknięciem. Połączenia kołnierzowe ze stali nierdzewnej. 

3.1.3. Branża elektryczna – oświetlenie drogowe 

Wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych sieci 

oświetlenia drogowego: 

- kabel oświetleniowy o przekroju i typie dobranym na podstawie obliczeń w stosunku do 

obciążenia docelowego (długość linii oświetleniowej ok. 330 m), 

- słupy aluminiowe okrągłe bezszwowe anodowane o wysokości min. 7,0 m (sylwetka jak  

np. SAL-65) montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-60 o wymiarach 

1000x330x320 mm i rozstawie kotew 250x250 mm, 

- oprawy aluminiowe anodowane ze źródłem światła LED 48W o mocy całkowitej oprawy 

max. 55W, barwie światła 4000 K i strumieniu świetlnym 5150lm +/-3% , z możliwością 

częściowej wymiany uszkodzonych diod (nie więcej niż 25% całego wkładu) i układem 

optycznym DW, 

- rury osłonowe DVK Ø75 – pod jezdnią i na przecięciach sieci.  

3.2. Dokumenty Wykonawcy 

3.2.1. Skład dokumentów Wykonawcy 



 
 

W ramach ceny oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty oraz nie 

ograniczając się do nich, wszelkie inne dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: 

• Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

• Badania geotechniczne terenu inwestycji, 

• Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

• Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz 

załącznikami, 

• Projekt stałej organizacji ruchu, 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

• Projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

• Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom Projektu budowlanego i wykonawczego, 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie 

granic i szkice przebiegu granic pasa drogowego, łącznie z rejestracją w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubartowie. 

3.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych decyzji, a w szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 

wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. Wymagania  

w stosunku do wykonania dokumentów Wykonawcy są określone w warunkach umowy, 

odpowiednich Specyfikacjach na projektowanie oraz innych częściach niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca przystępując do opracowania każdego  

z dokumentów, a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia, uzgodni sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyska akceptację 

Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych 



 
 

dokumentów. W szczególności Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac projektowych 

terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, terminy na uzyskanie 

uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty  

i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. Ponadto wraz z odbiorem opracowań 

projektowych od Wykonawcy, Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do 

opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw 

majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: 

a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek, dla potrzeb ustawowych  

i statutowych, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną 

część, także ich kopie: 

- innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

- Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako 

część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- innym Wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 

podległych, 

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, oraz uzyskania niezbędnych decyzji 

administracyjnych związanych z zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 

użytkowania jest ujęte w ramach ceny oferty. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Uwagi ogólne 

1.1. Droga gminna będzie zaliczana do kategorii dróg publicznych. 



 
 

1.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz.176) oraz ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

1.3. Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 

zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. 

1.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

1.6. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu robót 

przywróci jego teren do stanu pierwotnego. 

 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową drogi  

z infrastrukturą techniczną 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

budowa drogi gminnej z infrastrukturą techniczną w aspekcie zgodności z ustaleniami 

Programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu  

o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne  

w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia  

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia  

i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w Programie funkcjonalno - użytkowym, 



 
 

d) koszty ubezpieczenia budowy,  

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, STWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności 

itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za 

usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna  

w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 

odległość do 10 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych  

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót,  

w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 



 
 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie  

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego 

zadania,  

s) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, 

t) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego, 

u) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 

3. Warunki odbioru robót i rozliczenia 

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, Zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz warunkami umowy, 

- stosowane urządzenia i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

- jakość i dokładność wykonania prac, 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 

techniczną, Programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 

- odbiór końcowy. 

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesiące. 

 

Odbiór częściowy i końcowy robót budowlanych: 



 
 

1) odbiory częściowe robót budowlanych dokonywane przez przedstawicieli Zamawiającego  

z udziałem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) odbiór końcowy powinien odbyć się po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu  

z co najmniej  dwutygodniowym wyprzedzeniem, celem powołania komisji odbiorowej, 

3) Odbiór ostateczny nastąpi w terminie podanym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia  

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

 

4. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

4.1. Przepisy prawa: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz.176); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376  

z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. 

zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. 

zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. 

zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

108, poz. 953 z późn. zm.); 



 
 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 poz. 401 z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 

2458), 

12. Rozporządzenie Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2021 r., poz. 2454), 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  

z późn. zm.); 

14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., 

poz.1990), 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, 

poz. 133 z późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374), 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), 

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1973 z późn. zm.); 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663), 



 
 

20. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1420 z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 

2016 poz. 2033), 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu  

i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 

próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1781 z późn. zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); 

24. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121); 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311); 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098  

z późn. zm.); 

27. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1326 z późn. zm.); 

28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 779 z poźn. zm.) 

29. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.); 

30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 z późn. zm.); 

32. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 



 
 

rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310); 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314); 

34. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 z poźn. zm.); 

35. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z poźn. zm.); 

36. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.); 

37. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1062). 

 

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

2. Mapa w skali 1:2000 stanowiąca załącznik do Programu funkcjonalno-użytkowego, 

przedstawiająca teren w obrębie, którego realizowana będzie inwestycja. 


