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Zawiadomienie
o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

W imieniu Zamawiającego - Gminy Miasto Lubartów zawiadamiam, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2,
oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 ze zm.), że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, unieważniam postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Parku Miejskiego
w Lubartowie.

Uzasadnienie

W postępowaniu, w terminie składania ofert złożono 5 ofert:

Oferta nr 1: Konsorcjum Firm:
1. Ziel-Bud Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa
2. Ziel-Bud Wojciech Rukat, ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa

cena brutto - 11 488280,92 PLN, okres gwarancji - 60 miesięcy,

Oferta nr 2: STRABAG Sp. z 0.0., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
cena brutto -14966019,42 PLN, okres gwarancji - 60 miesięcy,

Oferta nr 3: Garden Designers Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Grenadierów 13/1,20-331 Lublin
cena brutto -13 560 705,95 PLN, okres gwarancji - 60 miesięcy,

Oferta nr4: Park-M Poland Sp. z 0.0., ul. Piaski 12,33-340 Stary Sącz
cena brutto - 16 680 196,43 PLN, okres gwarancji - 60 miesięcy,

Oferta nr 5: Zakład Budowlano - Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z 0.0., ul. Stefanii Pawlak 28,21-010 Łęczna
cena brutto -16804813,50 PLN, okres gwarancji - 60 miesięcy.

W trakcie postępowania Zamawiający zwrócił się do wszystkich Wykonawców z wnioskiem
o przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę - Konsorcjum firm: Ziel-Bud
Sp. z 0.0. Sp. k. i Ziel-Bud Wojciech Rukat (oferta nr 1) nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania jego
ofertą. Kolejni Wykonawcy: STRABAG Sp. z 0.0. (oferta 2), Park-M Poland Sp. z 0.0. (oferta 4)
i Zakład Budowlano - Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z 0.0. (oferta 5) również nie przedłużyli terminu związania
ofertą. Jedynie Wykonawca Garden Designers (oferta nr 3) zgodził się na wnioskowane przedłużenie.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Zamawiający zobowiązany był odrzucić oferty Wykonawców, którzy
nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Odrzucono zatem oferty nr 1, 2, 4 i 5.

Z uwagi na fakt, że cena oferty nr 3 - 13 560 705,95 PLN, jedynej po odrzuceniu pozostałych ofert,
znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej, zobligowany jest
unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.
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