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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
1.            Charakterystyka obiektu
Dokumentacja projektowa obejmuje  budynek basenu w Lubartowie:
Istniejąca instalacja oświetlenia budynku jest przestarzała i energochłonna.
Przeważający rodzaj lamp (opraw) to oprawy świetlówkowe, następne to żarowe i trzecia grupa to oprawy rtęciowe.
 
 
2. Zakres opracowania.
a) Wymiana opraw oświetlenia pomieszczeń na energooszczędne
b) Montaż oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA OŚWIETLENIA

1.1 Instalacja elektryczna 
1

d.1.1
KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej

m3

479 * 0.07 * 0.04 m3 1.341
RAZEM 1.341

2
d.1.1

KNR-W 4-
01r97 1204-
02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

479 * 0.7 m2 335.300
RAZEM 335.300

3
d.1.1

KNKRB 5
0203-03

Linie prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem m

205 m 205.000
RAZEM 205.000

4
d.1.1

KNR-W 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do
zasilenia opraw  i osprzętu sterującego

m

215 m 215.000
RAZEM 215.000

5
d.1.1

KNR-W 5-08
0213-01

Układanie na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, przewodów ka-
belkowych  o przekroju żył do 7,5mm2 zasilanie opraw i urządzeń kontrola opraw
ewakuacji

m

215 m 215.000
RAZEM 215.000

1.2 Instalacja oświetlenia 
6

d.1.2
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl

130 kpl 130.000
RAZEM 130.000

7
d.1.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe kpl

144 kpl 144.000
RAZEM 144.000

8
d.1.2

KNR-W 5-08
0514-06

Montaż na gotowym podłożu opraw D2 kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.2

KNR-W 5-08
0514-06

Montaż na gotowym podłożu opraw C1 kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.2

KNR-W 5-08
0514-06

Montaż na gotowym podłożu opraw V1 W PRAWO kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.2

KNR-W 5-08
0514-06

Montaż na gotowym podłożu opraw AWA2 kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.2

KNR-W 5-08
0514-06

Montaż na gotowym podłożu opraw V1 W DÓŁ kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1.2

KNR-W 5-08
0514-06

Montaż na gotowym podłożu opraw  B1 kpl

38 kpl 38.000
RAZEM 38.000

14
d.1.2

KNR-W 5-08
0514-06

Montaż na gotowym podłożu opraw  B2 kpl

18 kpl 18.000
RAZEM 18.000

15
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw HDS IP65 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw AWA3 kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000

17
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw D3 kpl

74 kpl 74.000
RAZEM 74.000

18
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw F3 kpl

16 kpl 16.000
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RAZEM 16.000

19
d.1.2

KNR 5-08
0404-09

Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 50kg
przez przykręcenie do gotowego podłoża - tablica zasilania awaryjnego i ewakuła-
cyjnego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Pomiary instalacji oświetlenia
20

d.1.3
KNKRB 5
0805-01

Badania i pomiary oporności izolacji przy pomiarze pierwszym pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.3

KNKRB 5
0805-02

Badania i pomiary oporności izolacji przy pomiarze następnym pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

22
d.1.3

KNKRB 5
0805-05

Badania i pomiary instalacji na skuteczność zerowania przy pomiarze pierwszym pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

23
d.1.3

KNKRB 5
0805-06

Badania i pomiary instalacji na skuteczność zerowania przy pomiarze następnym pomiar

32 pomiar 32.000
RAZEM 32.000

1.4 Tablica zasilania wentylacji
24

d.1.4
KNR 5-08
0404-02

Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 20kg
przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica zasilania wentylacji

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.4

KNR 5-08
0101-04

Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu betonowym

m

40+22+20+6 m 88.000
RAZEM 88.000

26
d.1.4

KNR 5-08
0204-01

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 1,5mm2 m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

27
d.1.4

KNP 18-01
0121.1-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żył do 2,5mm2 w powłoce pol-
winitowej

podłą-
czenie

4*4 podłą-
czenie

16.000

RAZEM 16.000
1.5 Wywóz gruzu 
28

d.1.5
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3

poz.1+poz.6*(0.2*1*0.04) m3 2.381
RAZEM 2.381

29
d.1.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 20

m3

poz.28 m3 2.381
RAZEM 2.381

- 4 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14155 Użytkownik: ENEPROJEKT Adam Dziamski


