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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

10.  CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj 3cego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania

w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJNR 3 W LUBARTOWIE

ul. 1 MAJA 66-74, 21-100 Lubartow

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wentylacji mechanicznej - Sala gimnastyc ~ zna

12 Przedmiot i zakres robot obj  etych ST

1.2.1. Przedmiot rob6t

Przedmiotem rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji

wentylacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomo$cig sztuki budowlanej.

1.2.2.  Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas or  az kategorii rob6t
Roboty budowlane podstawowe w szczegdbinosci obejmuja;
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 —Instalowanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnych

13. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce
w jezyku polskim.

14. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz  acych i robdt tymczasowych

- Prace tymczasowe i towarzyszace
- inwentaryzacja powykonawcza

15. Informacje o terenie budowy zawieraj  ace niezb edne dane istotne z punktu widzenia organizacj
robdt budowlanychi zabezpieczenia interesowostbt — rzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca rohét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodno $¢ z dokumentacj a projektow q

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub



poprawek w porozumieniu z projektantem.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie b  eda w petni zgodne z dokumentacj g projektow g lub ST

i wplynie to na nie zadawalaj acq jako $¢ elementu budowli, to takie materiaty b eda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane, na koszt wykonawc .

Dopuszcza si e zastosowanie urz gdzen zamiennych o parametrach technicznych rownowa  znych,
jednak ze to na Wykonawcy b edzie spoczywato wykazanie ze oferowane przez niego urz adzenia b eda
spetnia ¢ wymagania okre $lone w projekcie .

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

. Projekt budowlany
. Przedmiary robdt
. Informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna zawieraé
nastepujace czesci:
Projekt budowlany:

- zakresie instalacji wentylacyjnych

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

. Projekt organizacji i harmonogram robot
. Projekt zaplecza technicznego budowy
. Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentow, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale 6. "Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

15.2.  Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na  potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje



sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwaciji przewodoéw, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunkid  ot. organizaciji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

- Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

- Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspélnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie
po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego
jak i dla os6b postronnych.

- Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni
od rozpoczecia prac.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikoéw na
odpady, usuwanie $mieci i odpadéw,

- organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacii,

- wytyczenia drdg wewnetrznych i dojazdowych

- usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

- oszczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania rob6t

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

- zapewnienia ochrony zdrowia

- zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;

- odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow 0sdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak,
kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywadé teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow



i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.7. Warunki bezpiecze hstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane uprawnienia i
kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt
kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we witasciwa, dla rodzaju prac, odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa

i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- prowizoryczne zamknigecia otworéw w stropach i konstrukcji,

- pasy zabezpieczajace dla 0sdb pracujacych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- inne

Wykonawcy poszczeg6lnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw
procesu budowlanego.

Szczego6towe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentaciji

1.6. Okre $lenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i



Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Zrédka uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza oraz zachowaty swojg jakosc¢ i
whasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Migjsca
sktadowania materiatéw i wyrob6w budowlanych nalezy utwardzié

i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna byé

mniejsza niz;
1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych
2) 5,0 m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyroboéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie

i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowiazany opusci¢ kabine.

24. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj



materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie rob6t nalezy stosowac sprzet i
narzedzia, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, a takze podczas
rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych materialy te bytby
ostoniete i zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcow.

Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogding Wykonania i Odbioru Rob6t .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SEOWNI KA ZAMOWIE N
NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 453  00000-0

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robét nalezy:

» sprawdzi¢ jako$é¢ i kompletno$¢ wykonania robot

» sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

» sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

Przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe.
Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz 0séb postronnych,
zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w
zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami
administracji panstwowe;.

5.1.1 Instalowanie urz adzen grzewczych i wentylacyjnych 45331000-6

5.1.1.1 Instalacje wentylacji mechanicznej
W celu zapewnienia komfortu cieplnego zastosowano wentylacje mechaniczng

nawiewo-wywiewna, ktéra w okresie grzewczym petni role grzewcza pomieszczania sali

gimnastycznej. Zastosowano 3 aparaty grzewczo wentylacyjne z rekuperatorami i nagrzewnicami wodnymi.

2 aparaty grzewczo-wentylacyjne zamontowa¢ na potudniowej Scianie sali gimnastycznej,

1 na $cianie péinocnej sali gimnastycznej

W Scianach wykonaé przebicia i zamontowa¢ przejscia scienne, nastepnie zamontowac kolana dwudzielne i
kanaty dwudzielne w ilosciach podanych na rysunku. Nastepnie zamontowaé czerpnio-wyrzutnie ca 25 cm na
krawedzig dachu. Aparaty grzewczo-wentylacyjne zamontowa¢ w zamurowanych gdrnych oknach- 2 od strony
kortu tenisowego i 1 w $cianie nad cze$cig socjalna.

Wysoka sprawno$¢ odzysku ciepta uzyskano dzieki zastosowaniu dwoch krzyzowych wymiennikow ciepta.
Wymienniki wykonane sg z aluminium dzieki czemu zapewniajg wysoka odpornos¢ korozyjna.

Odprowadzenie skroplin z rekuperatoréw na zewnatrz - aparat posiada wtasna pompke skroplin.

W urzadzeniu zastosowano dwie sekcje wentylatoréw diagonalnych, kazda sktadajaca sie z 3 jednostek. Takie
rozwigzanie zapewnia rownomierne roztozenie strumienia nawiewanego powietrza na catej powierzchni



wymiennika, cichg prace i mniejsze zuzycie energii.

Obudowa urzadzenia zostata wykonana z niezwykle wytrzymatego a zarazem lekkiego materiatu.

To spieniony polipropylen, ktérego zdolnosci termoizolacyjne, odporno$¢ na zabrudzenia

i wysoka zdolnos¢ ttumienia drgan pozwolity na wykorzystanie materiatu jako element obudowy urzadzenia
oraz obnizyly jego catkowitg mase.

Sterowanie

Zastosowano inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym ktory umozliwia obstuge wszystkich
urzadzen zintegrowanych.

Kazde urzadzenie musi mie¢ nadany indywidualny adres w module sterujgcym.

Sterownik posiada wbudowany czujnik pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu.

W celu prawidtowego odczytu sterownik powinien by¢ zamontowany na wysokosci ok. 1,5m nad ziemig w
miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza. Nie nalezy umieszczac¢ go przy

zrédtach ciepta, oswietleniu, nawiewnikach, otworach okiennych i drzwiowych itp.

W przypadku, gdy czujnikiem wiodgcym jest czujnik temperatury przy urzadzeniu a nie wbudowany w
sterownik, sterownik mozna zamontowa¢ poza pomieszczeniem w ktdrym dziatajg urzadzenia.
Lokalizacja montazu sterownika - pokdj nauczyciela w-f'u

Dane techniczne sterownika

Napiecie zasilania 24 VDC

Spos6b sterowania ekran dotykowy

Zakres regulacji temperatury +5 + +45C

Zakres temperatury pracy -10 ++60C

Czujnik temperatury wewnetrzny

Stopien ochrony 1P20

Sposéb montazu natynkowy

Obudowa:tworzywo sztuczne ABS, RAL 9003

Max. ilo$¢ obstugiwanych urzadzen 31

Wymiary (WxSxG) 130 x 115 x 35 mm

Zapotrzebowanie ciepta dla 3 aparatéw grzewczo wentylacyjnych Q = 24,0 kW.
Rozprowadzenie rur stalowych po $cianach. Rury ciepta technologicznego zaizolowac¢ .
Grubo$¢ izolacji dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm - izolacja grubo$é 20 mm
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 32 mm - izolacja grubo$¢ 30 mm

Rurociggi ciepta technologicznego pofaczy¢ z instalacja c.t. - odrebne opracowanie.

Dane techniczne aparatu grzewczo-wentylacyjnego

Maks. strumien przeptywu powietrza nawiew/wywiew [m 3 /h] 1200

Zasieg strumienia powietrza [m] 15
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 49
Zasilanie [VAC/Hz] 230/50
Maksymalny pobor pradu [A] 2,4
Maksymalny poboér mocy [W] 552
Masa urzadzenia [kg] 70,2
Masa urzadzenia napetnionego woda [kg] 73,4
Temperatura pracy [0C]5-35
IP 42

Klasa filtra EU4

Sprawno$é odzysku ciepta [%] 74-94

Moc odzysku ciepta [kw] 3-15

6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:
a) czes$é ogding opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohot,

-BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania

poszczeg6lnych elementdw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako  $ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez In  zyniera



Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw

technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1.  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,
-terminy rozpoczecia i zakofAczenia poszczegolnych elementéw rohot,
-przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot,
-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki préb poszczegolnych elementdw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone Inspektorowi
nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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6.7.2.  Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robdt.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.7.3.  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoly odbioru robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

6.7.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materialow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajag badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robdt.

74. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych rob6t z :
1) dokumentacjg projektowg
2) kosztorysem ofertowym
3) ustaleniami z Inwestorem
4) ustaleniami z Projektantem
5) wiedzg i sztukg budowlang
6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbidr Rob6t zanikaj acychi ulegaj acych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6ét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru .

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

82. Odbidr wst epny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

821 Dokumenty do odbioruwst epnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
iw. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t whascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
11. Instrukcje eksploatacyjne.

12.Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Rob6t".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- SIwWZ
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umowa z Inwestorem
obowiazujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

NORMY, AKTY PRAWNE | INNE DOKUMENTY
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwiekéw w pomieszczeniach.

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-B-02421;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podziat nazwy okreslenia

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

INNE DOKUMENTY

[1)-

2]

[3]-

[4]-

[5)-

[6]-

[7-

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 poz. 609 z 2002 r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. nr 0 poz. 462, z p6zniejszymi zmianami)
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