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1. ZAKRES INWESTYCJI

| Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Il Liceum Ogélnoksztatcace przy ul. 1 Maja 66/74, 21-100
Lubartow.

Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na cokotach i scianach fundamentowych;
Ocieplenie przyziemia

Izolacja $cian piwnicznych

Wykonanie opaski wokét budynku;

Ocieplenie $cian zewnetrznych;

Ocieplenie stropodachu;

Wymiana pokrycia dachowego;

Remont komindw;

Wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

Wykonanie nowych zadaszen nad wej$ciami do budynku oraz remont starych zadaszen;
Remont schoddw i podestéw, tarasu;

Wymiana parapetow, obrébek blacharskich i orynnowania;

Wymiana wypetnienia Scian z luksfer na petne

Wykonanie budek dla ptakéw wg opinii ornitologicznej

Il Rodzaj robét rozbiérkowych:

o Demontaz istniejacych opierzen i obrobek blacharskich;
Demontaz rynien i rur spustowych;

Demontaz zewnetrznych drzwi i okien;

Demontaz krat okiennych oraz balustrad;

Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkow;

Skucie oktadziny cokotu;

Rozebranie fragmentow nawierzchni przy elewacjach budynku.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢c wymagania stosownych

norm

polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami

producenta i przepisami BHP.

Tynk elastomerowy:
= Baza: wyselekcjonowane dyspersje elastomerowe zbrojone widknami z modyfikatorami silikonowymi, wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami
Gestosc: ok. 1,75 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 15 min
Odporno$¢ na deszcz: od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury
Kategoria uzytkowania: kategoria | wg ETAG 004
- odporno$¢ na uderzenie mechaniczne: > 100J,
- odporno$¢ na przebicie: 6 mm
= Reakcja na ogien B —s2, d0
= Orientacyjne zuzycie:
1,5mmod 2,3 do 2,5 kg/m2

Tynk silikonowy

Zgodny z aprobatq techniczng systemu,

Zbrojona wtoknami,

Do aplikacji recznej i maszynowej,

Do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza 2+5°C,

Z mozliwoscig barwienia w masie,

Faktura baranek,

Odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8mm,

| Zawarto$t suchej substancii: | 731-847% |




Zawarto$¢ popiotu w temp.:

-450°C 79,2 -96,8
-900°C 39,1-47,7
Gestos¢ objetosciowa: 1,59-1,95

Farba silikonowa:

= Matowa farba o wysokiej przepuszczalnosci CO2 i pary wodnej;
Podwyzszona odpornos¢ na oddziatywanie alg i grzybow;

Wysoka odporno$¢ na dziatanie wody;

Wysoka odporno$¢ na zabrudzenia;

Podstawowe sktadniki: emulsja zywicy silikonowej, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia, talk,
wypetniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, Srodki konserwujace;
Gestosc: 1,5 g/cm3;

Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V: 200-400 g/(m2d);
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd: 0,05-0,1 m;
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej p: 400-500;

Wspdtczynnik przenikania wody w: ,0,1 kg/(m2h1/2);

Wspétczynnik przepuszczalnosci CO2 i: 76 g/(m2d);

Opor dyfuzyjny CO2 u: 12:103;

Jasnos¢ :90%;

Stopien bieli: 84%;

Zuzycie: 0,17-0,20 I/m2

Po$rednia warstwa gruntujgca:
= Zgodnie z aprobatg techniczng systemu.

Zaprawa klejowa do styropianu:
= Przyczepno$¢ do betonu —wg ETAG 004 :
- w warunkach suchych: = 0,60Mpa
- po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,50Mpa
- po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,0Mpa
= Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,71 [W/m*K]
= Ocena promieniotworczosci naturalnej: spetia wymagania okre$lone w Instrukcji ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1

Zaprawa klejaco-szpachlowa:
= Przyczepnos¢ do betonu:
- w warunkach suchych: = 1,5 Mpa
- po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,6 Mpa
- po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,5 Mpa
= Wspdtczynnik przewodno$ci ciepinej A = 0,47 [W/m*K]
= Ocena promieniotworczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji [TB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1

Styrodur XPS 30:
= Nierozprzestrzeniajacy ognia

= Zgodny z wymogami NRO

= Deklaracja zgodnosci z PN-EN 13164 /2003

= Gestosé: = 30 kg/m?

= Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
= Pelzanie przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)130 = 130 kPa

= Zamknigtokomorkowos¢: = 95%

= Modut elastycznosci: 12 N/mm?

= Podcigganie kapilarne: 0

= Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%

= Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

= Temperatura zastosowania: < 650C

= Plyty XPS nie zawierajg FCKW i HFCKWGesto$¢: = 30 kg/m?

Styropian grafitowy 1=0,032 W/mK

= Przyktadowy montaz

= Wspdiczynnik 1=0,032 W/mK

= Wytrzymato$¢ na zginanie = 100 kPa




= Wytrzymato$¢ na rozcigganie =100 kPa

= Przyktadowe wymiary ptyty 100x50 cm

= Klasa reakcji na ogien - E

= Charakterystyka chemiczna - mieszanina na bazie: polistyren, materiat pedny, polimeryczny $rodek uniepalniajacy,
grafit

= Gestos¢ pozorna - min. 15 kg/m3

= Temperatura stosowania - max 80 oC (jak klasyczny styropian)

= Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70 OC, po 48 godzinach nie wiecej niz +/- 1,00

= Palnos¢ — samogasnacy

= Nasigkliwo$¢ max 1,8 % (jak klasyczny styropian)

= Opodr pary wodne;j - brak danych (podobnie jak klasyczny styropian)

= Wytrzymato$¢ na rozcigganie - min. 100 kPa

= Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 80 kPa przy 10% odksztatceniu

Chtonno$¢ wody po 24 godzinach nie wiecej niz 1,5 %

Piyty ze sztywnej pianki poliuretanowej wg DIN EN 13165

Ptyty ptaskie (dostepne réwniez ptyty spadkowe)

Bez warstwy kryjacej

Reakcja na ogien klasa E wg EN13501-1 B2 wg DIN 4102-1
Wytrzymatos¢ na ciskanie 2150 kPa (20,15 N/mm2)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,025 W/mK
Chtonno$¢ wody (obj. %) maks. 3

Indeks PIR >250

taczniki mechaniczne:

= Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,

= Mocowanie w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone za$lepkami ze styropianu lub wetny mineraingj (tzw.
termo dyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych,

= |lo&¢, rodzaj i rozmieszczenie facznikow okreslone wg obliczen statycznych,

= Sposob mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/ materiatu $cian elewacyjnych:

= Dla podiozy z materiatéw petnych (beton, cegta peina, kamien, plyty betonowe warstwowe) tgczniki whijane lub
wkrecane, strefa rozporowa tacznika =225mm,

= Dla podiozy z materiatéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratbwka, oktadziny ceramiczne)
taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika =25mm,

= Dla podiozy z betondw lekkich, gazobetonow taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa facznika =60mm.

Siatka zbrojaca:
= Tkanina z wtékna szklanego,

= Splot gazejski,

= Odporna na deformacje ksztattu,

= W petni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,

= Szeroko$¢ =110cm, dtugo$é = 50mb,

= |[mpregnowana przeciwalkalicznie,

= Wielko$¢ oczek 4x4mm,

= Ciezar powierzchniowy = 165g/m?,
Sity zrywajace (N/MM) wzdiuz osnowy i watku dla | 240
probek przechowywanych 28dni: w warunkach
laboratoryjnych:
W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g KOH+0,5g | =28
Ca(OH)2/1dm?)

Materiaty i elementy do wykariczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacii:

= Np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajace, itp. zgodne z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem technicznym
ocieplenia obiektu.

Wymagane parametry techniczne uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie techniczne;:

Wodochtonno$¢ po 1h (g/m?)
—  warstwa zbrojona <100
—  warstwa wierzchnia silikonowa <150




Wodochtonno$¢ po 24h (g/im?)

—  warstwa zbrojona <480

—  uktad z tynkiem silikonowym <650
Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej: Brak zniszczen
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do  styropianu

(MPa):

—  wwarunkach laboratoryjnych 20,10

—  po starzeniu

—  po cyklach mrozoodporno$ci
Odpornos¢ na uderzenie po starzeniu (kategoria): I
Odpornos¢ na uderzenie w badaniu na probkach po | =8
cyklach starzeniowych (J):
Opor dyfuzyjny wzgledny (m):

—  uklad z tynkiem silikonowym <0,3
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez | Uktad NRO
§ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajacy ognia)

Tynk cementowo-wapienny:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje mieszania:4,5+5,4 | wody na 30 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 120 min.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (wg PN-EN 998-1:2010): klasa CS |l

Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): W0
Przyczepno$¢ 20,1 N/m?- FP: B

Wspétczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej p (wg PN-EN 998-1:2010): < 15
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 W/mK; klasa (warto$¢ tab.)
Reakcja na ogien (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1

Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie):

Ubytek masy: -9%

Zmiana wytrzymatosci na $ciskanie: -6,0 %

Zaprawa cementowa do powtokowego uszczelniania budowli:
= Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
= Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
= Proporcje mieszania:
do nakfadania pedzlem lub natryskowo: ok. 7,0 | wody na 25 kg
do naktadania paca; ok. 5,8 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +50¢ do +250c
Czas zuzycia: do 2 godz.
Ruch pieszy: po 2 dniach
Przyczepno$¢: = 0,8 Mpa

Blacha stalowa ocynkowana powlekana:
= grubo$¢ 0,5mm,

= ilos¢ cynku 275g/m2,

= powtoka poliestrowa gr. 35 mikronow
= kolor RAL 9007,

Dwusktadnikowa bitumiczna masa powtokowa

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe;
Czas zuzycia: ok. 45 min

Odporno$¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.

Mozliwo$¢ obcigzania: po ok. 1 dniu

Temperatura migknienia: =280°C

Nasigkliwo$¢ powtoki: <7%

Odporno$¢ na powstawanie rys: =2 mm

Odczyn pH: 7+11

Odporna na dziatanie $rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zuzycie:




= Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461

= W czasie pracy chroni¢ oczy i naskérek uzywajac odziezy, rekawic i okularéw ochronnych. Zanieczyszczong odziez
niezwlocznie wymieni¢ na czysta. Zabrudzony naskérek niezwlocznie umy¢ cieptg wodg z mydtem (nie stosowaé
rozpuszczalnikdéw). W przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Chroni¢ przed
dzieémi.

= Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
Rodzaj osnowy : Wtbknina poliestrowa
Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS
Wykonczenie powierzchni gérnej : Posypka mineralna gruboziarnista
Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE
Grubos¢ 5,4mm £10%
Maksymalna sita rozciggajaca:
-wzdtuz 1200N/50mm £200N/50mm
-w poprzek1200N/50mm £200N/50mm
= WydtuZenie przy maksymaine; sile rozciggajace;:
-wzdtuz 60% + 20%
-w poprzek 60% £ 20 %
Gietko$¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200c¢ /@30 mm
Wodoszczelno$¢: odporna na cisnienie 10 kPa
Odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania w temperaturze 100 Oc
Reakcja na ogien: klasa E
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwézdz:
- wzdtuz 350N 150N
- w poprzek 350N 150N
= Wytrzymatos¢ ztaczy na Scinanie:
- zaktad podtuzny 1000N +200N
- zaktad poprzeczny 1000N £200N
= Odporno$¢ na uderzenie:
-brak perforaciji przy h=2000mm (metoda A)
-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)
= Wytrzymato$¢ ztaczy na oddzieranie:
- Maksymalna wytrzymato$c¢ :
- zaktad podtuzny 250N +100N
- zaktad poprzeczny 250N £100N
Przyczepno$¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wiecej niz 15%+15%
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforaciji przy 20kg
Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temp. :
wydtuzenie przy ktdrym nie stwierdzono nieszczelnosci: 5%
Stabilno$¢ wymiaréw: stabilna
Substancje niebezpieczne: wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Przenikanie pary wodnej u = 20 000
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF

Zaprawa szybko twardniejgca

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 3,0 | wody na 25 kg

Czas zuzycia: do 40 min

Ruch pieszy: po 5 godz.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C35
Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7

Skurcz (wg PN-EN 13813): -1,30 mm/m

Scieralnoé¢ na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22
Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1

Uwalnianie substancji lotnych: spetnia wymagania

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.
Projektowane drzwi zewnetrzne:
e - aluminiowe z przeszkleniem szybg potrdjna,
e - jednoskrzydtowe,




- naswietle gérne

- wspdtczynnik U=0,9 W/m2xK,,

- kolor: grafitowy RAL 7012 lub 7011,

- antywtamaniowe,

- okucia: 2 zamki patentowe, klamka metalowa i odbojnik,

szeroko$¢ przejscia po otwarciu gtéwnego skrzydta drzwiowego 90x200cm.

Projektowane okna zewnetrzne:
PCV, kolor Bazaltowy Szary - Renolit 701205-083 (gtadki)izblizony RAL 7012, 7011
okno z funkcjg rozszczelniania, rozwierno-uchylne,
okucia klasy WK1,
nawiewnik higrosterowalny,
izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,
wspdtczynnik przenikania ciepta okna max. U=0,9W/m?K_;
antywtamaniowe w czes$ci piwnicznej i parterowej;
zklone szybg zespolong klasy P2A (antywlamaniowa), szktem hartowanym;
waga - doktadny wymiar zweryfikowa¢ na miejscu
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Rob6t objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

W zakresie petnej realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia oraz oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a
takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomo$cig,
sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmujg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien):

Lp | Nazwa Nr wg Wspélr]eg_o ,S%ownika
Zamowien
1. | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. | Roboty budowlane 45000000-7
3. | Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
4. | Roboty ziemne 45111000-8
5. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
6. | Roboty na placu budowy 45113000-2
7. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8
8. | Demontaz rusztowan 45262110-5
9. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
10. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
11. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
12. | Izolacja cieplna 45321000-3
13. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
14. | Tynkowanie 45410000-4
15. | Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
16. | Instalowanie wyrobdéw metalowych 45421160-3
17. | Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0
18. | Roboty malarskie 45442100-8
19. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robot budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy parstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
i zabezpieczenia interesow osodb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogéine

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranc;i.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
e  kosztorys inwestorski
e  przedmiary kosztorysowe
e  Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
o  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije:
- Projekt organizacji i harmonogram robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia” niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

PoszczegoIni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedkiadajg swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuaciji prac przez podwykonawce. Procedury i
niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogélnych, w ktérym uscila sig relacje pomigdzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacii
poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowa¢ Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacii istniejacych przewoddw i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobédw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

o Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych instalacji bedzie
ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczefstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych.

e Wykonawca powinien przekazac¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegéinych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciagu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie
$mieci i odpaddw,
organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacii.
wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;
odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ chronionych
prawem intereséw oséb trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z
wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robédt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed
hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:
a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnoéci spoteczne;j i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
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C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko Smieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczeristwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaklada si¢ staly pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,
pasy zabezpieczajace dla 0séb pracujacych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
kosze stabilizujgce do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrodta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa
w sposab ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z paistw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyC Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancii i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancie i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
umiescic tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokoSci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych
materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztatcie plyt powinien wykluczy€ ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatébw lub wyrobdw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie
kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdw wykoniczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogéine
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba, wydajno$C i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé:
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony
3) obstugiwany przez przeszkolone osoby
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaC wymagania
okre$lone w przepisach dotyczacych systemu zgodno$ci.
Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacii.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacii, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie
unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem
wspdtczynnika bezpieczefistwa tych przewodow. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.
Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaC bezpieczne
przemieszczanie tych fadunkéw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do
przejazdu pojazddw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢
prowadnice dla kot pojazdéw. Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ Skm/h.
Zawiesia budowlane powinny spetnia wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze byé wiekszy niz 120stopni. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okre$lenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé stan pracy
dwéch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich faczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchow,
uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach
oraz faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
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Drogi dla wozkdw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg sktadajacq sie
z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deskg
kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego
dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny.
Daszek ten powinien wystawa¢, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatéw i wyrobow.
Dzwig musi zostaé wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie si¢ osdb miedzy stanowiskami
obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigdw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknigc, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w pomieszczeniach
osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wytacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze,
majace nad nimi nadzér. Mogg one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wytacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do
nich zachowac niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i
Inwestora.

W celu wiasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢é ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii robét. W
szczegoInosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania
przewiertdw w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboréw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajace z przepisow $rodki ostroznosci zwigzane z
obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiaéciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy,
po uzyskaniu zgody wasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢ przetadunkéw i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos¢ tadunkowa $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sig¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniaé
ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz 0sdb postronnych, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, a takze nie stanowi¢
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentaciji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych wiw
rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Warunki wykonywania robét wg wymogdw ogélnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robét instalacyjnych oraz
producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakoriczeniu robét nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$é wykonania robét

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacija Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Roboét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktore budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét
z Dokumentacjq Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
e  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszag posiada¢ wiw dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetiajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U.
Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r.,
poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korfica okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt.
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Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robét.

71.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
1) dokumentacjg projektowa
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kosztorysem ofertowym

ustaleniami z Inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukq budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

2
3
4
5
6
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

—_—— ===

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, kiore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$€ i iloS¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuije Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Calkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

PN~ N
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8.5. Odbior koricowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu
na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT — ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobdw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnoéci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r

e DzU.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

e Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2003 r .w

sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. | powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
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normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéidziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczen zyt przewodéw oraz
o0gdlne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zzaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne
metody obliczania

PN-EN 1SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumieni cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefstwa

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkag PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-EN 45014 Ogoline kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchylek i tolerancji stosowanych
w wymaganiach

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod
budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Rob6t objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania sq elementy zagospodarowania terenu oraz urzadzenia
zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji w zakresie petnej realizacji budowlanej ww.
przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéow
Zamowienia ogfoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robat oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja:

Lp | Nazwa Nr wg Wspélqego ’S%ownika
Zaméwien

4. | Roboty ziemne 45111000-8

5. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

6. | Roboty na placu budowy 45113000-2

7. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8

8. | Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumieC i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. Niniejszg
specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogding Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-
00.00.00 zawierajaca wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczeg6towych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osodb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniac¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie ponadto zadnych
szczegoinych wymagan odno$nie materiatow lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:
- taczki
- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 2 t
- wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i
odpowiedniej jakosci wykonania robdt w przewidzianym terminie.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze (45000000-7)
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub
niewypatéw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z zachowaniem
przepiséw BHP. Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowaé takze sygnalizatory $wietlne badz dzwigkowe. Przed rozpoczeciem
robot rozbiérkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe; i
kanalizacyjne;.
W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W
czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé sie
poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu.
Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatow odzyskiwanych. Materialy odzyskiwane
nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, uzgadniajac to z projektantem.
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

e wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.
odtgczenie wszystkich instalacji
demontaz wyposazenia technologicznego
wyburzanie elementéw konstrukcji budynku i tynkow miotem elektrycznym
wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢ pojazdow
ciezarowych o tadownosci min.2 t.
Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku. Niezbedna jest
Scista wspotpraca w zakresie odtaczania i przytaczania instalacji — wykonawcy z administracja obiektow.
Z administracjg budynku nalezy uzgadnia¢ sposob wywozu gruzu i odpadkéw - drogi dojazdowe i czas wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na kiérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ jego staty dozoér.

W skiad robot ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie zabezpieczen

- reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegios¢
kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtadciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg jednostkg zarzadzajaca
dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie. W
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej, 0 wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosSci
min. 1,1m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a poreczg
wypetnia sie¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé
zaopatrzone w czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefstwa, wykop nalezy szczelnie
przykryé w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tam z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.
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Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w jej dokumentacii
techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz okreslajg to odrebne
przepisy

6) przebywanie oso6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania si¢ skarp.
Zasypanie wykopdw powinno nastgpi¢ zaraz po zakonczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopéw i fundamentow nalezy uzywac¢ gruntow z tych wykopow. Nie wolno stosowaé do zasypywania gruntéw
zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubo$ci nieprzekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykop6w powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik budowy w projekcie
zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robédt i skladowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji Sciekéw

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) zapewnieni fgcznosci telefoniczne;

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wej$cie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
WysokoS¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75m,
a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz :

1) dla wozkow szynowych - 4%

2) dla wozkdw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie balustrada, ktdra
powinna skiada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejécia o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w
schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjcia z magazyndéw oraz
przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m
lub w inny sposéb.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtoSci nie mniejszej niz 15m ustawia sie
oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznoSci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych os6b.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy umie$ci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajagcym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem.
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Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakofczenia robét budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej musza zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaC sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m
wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywaé jako rusztowarn lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére
powinny sktadaC sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, ale nie mnie;
niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze byC zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.

5.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5, 45262100-2)
W celu zwigkszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosci nalezy ogranicza¢ liczbe niebezpiecznych operaciji roboczych
oraz stosowac urzadzenia zabezpieczajgce pracownikow.
Kierowanie pracami na wysoko$ciach nalezy powierza¢ osobom majacym wiasciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz
praktyke zawodowa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:
e prowadzenie robét Scisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu
e przestrzeganie przepisdw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa montazu,
normami oraz ogélnymi i szczegdtowymi przepisami bhp
e wyposazenie brygad w odpowiednie $rodki ochrony osobistej
o dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysoko$ci, a zwtaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzadzen
zabezpieczajacych
e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie ich znakami
ostrzegawczymi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci powinni:
e przejs¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogdlny powinien przedstawi¢ podstawowe zagrozenia i
najczestsze przyczyny wypadkow
e umie¢ postugiwac sie przydzielonymi $rodkami ochrony osobistej oraz urzadzeniami zabezpieczajacymi
e umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzgdzenia stuzace do transportu poziomego i pionowego
e posiada¢ ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i predyspozycji do pracy na
wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montazu, demontazu rusztowan wiszacych
muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
e zabronione jest zatrudniane pracownikéw przy pracach na wysokosci w przypadku przeciwwskazan lekarskich
Wybor wtadciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny by¢ uzaleznione od rodzaju robét, a takze od rodzaju robot, a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
Pelny wykaz kart i wzoréw $rodkéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten
umozliwia wtasciwy dobér $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie.
Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci powinien by¢ stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia powinno nastgpi¢ po
przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wowczas, gdy sprzet ten byt narazony na przecigzenie spowodowane upadkiem
cztowieka z wysokosci.
Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi by¢ zabezpieczone barierg ochronng o wysoko$ci
1.1m i deskg kraweznikowa o szerokosci 0.15m. Wolng przestrzen, migdzy porecza bariery a deskq kraweznikowa, nalezy
zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysokosci.
Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywa i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig lub ustawi¢ bariery ochronne.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do okre$lonych robét zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna pracowa¢ dopiero po
kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukcji rusztowan i podestéw roboczych.
Prace na rusztowaniach:
e montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i udokumentowane
kwalifikacje
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e rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb umozZliwiajacym sptyw
wad opadowych; nosnoéé podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1
MPa.
e rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwigzan
nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
e rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymato$ci, piony
komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnej,
ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze byé umieszczona na wysokosci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte
od $ciany budynku o wigcej niz 20cm, balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wigksze niz:
a) w kierunku réwnolegtym do $ciany, tj. podtuznie:
o przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
e przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopaditym do Sciany, tj. poprzecznie:
e przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
o przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowac do stojakéw i rozmieszcza¢ na calej
dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztow. W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach
nie wigkszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do Sciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze byé wieksza niz 2,5kN, a
odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane
osadzone uprzednio w $cianie na gteboko$¢, co najmniej 20cm.
e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
e ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromowg i tablice informujgcg m.in. o dopuszczalnej nosnosci
pomostow oraz by¢ poddawane konserwacii i sprawdzeniu- kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
e kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzace komunikacji pionowej pracownikow
zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
40m. Konstrukcja wysiegnikéw transportowych powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pigeciokrotnie
wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
o do transportu materiatéw o masie wigkszej niz 150kg nalezy wykona¢ wieze wyciagowa jako konstrukcje samodzielng,
przylegajacg do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy. Demontaz rusztowan
moze nastapi¢ po zakoriczeniu robdt prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunieciu w konstrukcji pomostéw roboczych
oraz wszelkich urzadzen i materiatdw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu prac z najwyzszego
pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementéw z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu
wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:
e nadajace sie do dalszego uzytku
e wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Migjsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje sie roboty na
rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocaq tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i
wiezach wyciagowych muszg by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i
pomostu wyciggu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Oprocz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych przy realizacji wykopow
fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na statecznos$¢ $cian wykopéw, naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania nalezy wykona¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacii

po catkowitym ukonczeniu rob6t montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie:;
o stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996

posadowienia rusztowania

siatki konstrukcyjnej rusztowania

stezen

zakotwien- polegajace na prébie wyrywania kotwi $ciennych

pomostéw roboczych zabezpieczajacych

wymagan dotyczacych konstrukci

urzadzen piorunochronnych
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e usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996

e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-
2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodnosci nalezy usterki usungé i wykona¢ ponownie badania. Z
wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdinych wymagarn odnosnie odbiordw, oprdcz zawartych w Specyfikacji Ogolnej Warunkow
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o dokumentacja projektowo-kosztorysowa

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii

maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

o ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e  PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoficzen zyt przewodéw oraz ogélne zasady systemu

alfanumerycznego

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoine

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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lil. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych - "Wymagania w zakresie rob6t budowlanych”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie peinej realizacji budowlane;
wiw przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamobwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Lp | Nazwa Nrwg Wspélqego 'S’fownika
Zamowien

9. | Roboty rozbiorkowe 45111300-1

10. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4

11. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6

12. | Izolacja cieplna 45321000-3

13. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowe; 45324000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg, specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz tacznie ze Specyfikacjg Ogoing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00
zawierajacg wymagania ogdélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow os6b trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny byé zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatow lub wyrobdéw budowlanych, oprocz zawartych ponizej oraz w dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie warunkdw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogolnej Warunkoéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jako$ci wykonania robot w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przenos$ny 0,15t

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym

e  spawarka elektryczna wirujgca do 300A

e betoniarka wolnospadowa elektryczna
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Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywac z dala
od zrodta ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roziadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ Scisle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow przechowywania materiatow.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowac i przechowywa¢ w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek powinien
posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6
miesiecy.

Papa termozgrzewalna:

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch
warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym i utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie
wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna
wynosic nie mniej niz 80 cm.

Pape podktadowg transportowac i sktadowa¢ na paletach w pozycji stojacej. Chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperatura, Nie
wystawia¢ na dziatanie promieni stonecznych strony przeznaczonej do klejenia. Nie sktadowac diuzej niz 9 miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA RO'BOT _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikaciji.

5.1. Roboty rozbiérkowe 45111300-1

5.1.1. Zakres prac

5.1.2. Postanowienia ogélne

Istniejace obiekty winny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznoéci, a przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy
zapoznat sie z lokalizacjg mediow i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw, w szczegolnosci pradu elektrycznego. Teren rozbiorki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub z nalezyty
ostrozno$cia,

Rozbiorki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop , gdyz w ten sposob mozna
spowodowac zawalenie sie go, jak i pozostatych stropéw znajdujacych sie ponizej, co moze sta¢ sie przyczyna runigcia catego
budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowaé
lekkie rusztowania, a caly materiat i gruz ze Scianek nalezy ze stropéw usuwaé¢ na dét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegélnych obiektéw oraz za
przekazanie materiatéw z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadow. W $wietle przepiséw gospodarki odpadami
Wykonawca robét na zakonczenie zadania, winien przekaza¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac beda zabezpieczane z polisy Wykonawcy robét.

5.2. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4

5.2.1. Zakres prac

5.2.2. Postanowienia ogdine

Do prac na wysoko$ciach moga by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy majg zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w
takich warunkach.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji technicznej.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni byé wyposazeni w odpowiednie Srodki ochrony osobistej, zwtaszcza w
pasy bezpieczenstwa.

Do prac na wysoko$ciach mogg by¢ kierowani tylko ci cie$le, ktérzy majg zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w takich
warunkach. Pracownicy pracujacy na wysokoSci muszg zapina¢ pasy bezpieczenstwa. W szczegdlnych przypadkach, gdy
zapiecie pasow jest niemozliwe, ponizej stanowiska roboczego nalezy rozpina¢ siatki zabezpieczajace, lub montowac
dodatkowe pomosty ochronne.

Pomosty ochronne wzniesione powyzej 1m nad poziomem terenu nalezy obarierowac.

W czasie pracy na wysoko$ciach nie nalezy dotyka¢ zadnych przewoddw elektrycznych, nawet izolowanych.

Wszelkie roboty ciesielskie, jak cigcie, struganie, pitowanie nalezy wykonywaé poza rusztowaniem pomocniczym. Na
rusztowaniach mozna wykonywac¢ jedynie koncowe dopasowanie elementéw konstrukcji.

Przebywanie pracownikéw na rusztowaniach w czasie dtugich przerw w pracy jest niedozwolone.

Roboty ciesielskie montazowe moga by¢ wykonywane przez zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3m.
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wytacznie do wysokosci 3m.

Do robét ciesielskich uzywaé tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

5.2.3. Ocieplenie dachéw
- niewentylowanych

Izolacje stropodachu niewentylowanego nalezy wykona¢ za pomoca ptyt poliuretanowych 1=0,025 W/mk, o grubosci
15 cm (izolacje stropodachu nalezy wykona¢ po wcze$niejszym demontazu istniejacych warstw izolacyjnych).
Podtoze oczysci¢. Nastepnie nalezy rozprowadzi¢ warstwe klejacg w postaci kleju bitumicznego. Klej nalezy nanosi¢
na zimno w postaci paséw (minimum 8 paséw kleju na ptyte izolacyjng o wymiarach 1200mmx60mm, roztozonych w
taki sposob aby wszystkie narozniki kazdej z ptyt byty podklejone — maksymalna odlegto$¢ od brzegu piyty do
pierwszego pasa kleju to 10 cm). Plyty poliuretanowe o grubos$ci nalezy mocno dociska¢ do rozprowadzonego kleju.
Pokrycie wykona¢ z dwéch warstw papy termozgrzewalne;.

- wentylowanych

Projekt przewiduje docieplenie granulatem z wetny celulozowej stropodachéw wentylowanych metodg wiryskowa. W
celu wprowadzenia materiatu nalezy wycig¢ w dachu otwor o szerokosci 1 m x 1 m, nastepnie uzupeic istniejace
warstwy dachu oraz warstwe wierzchnig — pape termozgrzewalng — przewidziano wymiane hydroizolacji na pape
bitumiczna.

Nalezy dociepli¢ strop nad ostatnig kondygnacjq w przestrzeni wentylacyjnej stropodachu (miedzy stropem a
dachem) materiatem izolacyjnym na bazie celulozy o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,041 W/mK. Produkt
w postaci luznego granulatu nalezy rozktadac stosujac technologie "blowing insulation" polegajaca ha wdmuchiwaniu
materiatu przy pomocy sprezonego powietrza w trudnodostepne przestrzenie. Po ustabilizowaniu sie warstwy izolacii
ostateczna grubo$¢ zgodnie z audytem ma wynosic¢ 23 cm (1=0,041W/mK)

Nalezy wykona¢ otwory technologiczne utatwiajace umieszczanie ocieplenia, a po zakoriczeniu robét uzupetnic je z
pozostawieniem nawietrzakéw - wg obowigzujacych norm. Zalecane gesto$ci materiatu w warstwie izolacyjne;:

. Sciany 54 + 64 kg/m3,

. potacie dachowe 40 + 50 kg/m3,

. stropy ptaskie nieuzytkowe 30 + 35 kg/m3.

W stropodachu nalezy przewidzie¢ montaz nowych kominkéw wentylacyjnych fi 300 mm. Kominki nalezy wykonaé ze
stali kwasoodpornej i zabezpieczy¢ siatkg przeciw owadom o oczkach 1,6 x 1,6 mm.

Obliczenia

Otwory wentylacyjne w przestrzeni stropodachu

Min 0,002 x pow. Stropodachu budynku

0,002 x 1230 m2 = 2,46 m2

Pow. Przekroju kominka wentylacyjnego fi 300 mm = 0,07065 m2

2,46/0,07065 = 34 szt.

Przyjeto 34 sztuki kominkéw o fi 300 mm na dachu budynku w miejscach oznaczonych na rysunku dachu.

Na elewacjach istniejace kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, istniejace wytazy na
dach wymieni¢ na nowe.

5.2.4. Remont pokrycia dachowego
Pokrycie dachu nalezy wymieni€ na nowe z dwdch warstw papy termozgrzewalnej. Przed natozeniem nowej warstwy

papy nalezy przygotowa¢ podtoze demontujac istniejace warstwy izolacyjne. Zerwane warstwy istniejacego pokrycia
z papy nalezy odpowiednio sktadowa¢ oraz utylizowa¢. Beton po demontazu warstw izolacyjnej powinien by¢
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odpylony i zagruntowany — dach nalezy oczysci¢ i gruntowaC specjalnym preparatem bitumicznym (najlepszym
rozwigzaniem bedzie preparat programowy zaproponowany przez producenta wybranego systemu izolacyjnego).
Nalezy stosowaé papy modyfikowane. Mocowanie polega¢ bedzie na zgrzewaniu. Trwato$¢ zgrzewow zalezy od
prawidtowego podgrzania bitumu na spodzie papy. Zaktady powinny mie¢ szeroko$¢ okoto 8 cm. Przyktadowo
mozna stosowa¢ pape termozgrzewalng modyfikowang SBS na osnowie z wiékniny poliestrowej. Osnowa ta
sprawia, ze papa jest wytrzymata na rozcigganie i ruchy termiczne na nagrzewajgcym sie dachu — papa
modyfikowana starzeje sie wolniej niz tradycyjna.
Sposob przeprowadzenia prac: zgrzewanie polega na powolnym i rbwnomiernym rozwijaniu rolki z jednoczesnym
rozgrzewaniem palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy. Czynnosci te nalezy wykonywaé cofajac sie przed
rozwijajaca rolka. Brak wyptywu masy $wiadczy¢ bedzie o niefachowym zgrzaniu papy. Miarg jako$ci zgrzewu jest
szeroki na 0,5-1 cm wyplyw masy na catoSci zgrzewu. Gdy wyptyw nie pojawi si¢ wzdluz brzegu rolki nalezy
docisng¢ zakiad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg. Nalezy na cato$ci dachu utozy¢ podwojng
warstwe papy izolacyjnej. W poszczegélnych warstwach arkusze papy winny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak,
aby zaktad (zaréwno podituzne jak i poprzeczne), nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca
sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw pod katem 45 stopni.

5.2.5. Remont komindw

Projektuje sie remont istniejacych kominéw ponad poziomem dachu. Nalezy sku¢ odspajajace sie powtoki
tynkarskie, uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki wzaprawie oraz przemurowaé ostatnie warstwy cegiet podnoszac
wysoko$¢ kominéw do 60cm nad ocieplong pota¢ dachu, z wykonaniem bocznych wylotéw przewodéw
wentylacyjnych. Kominy otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym, wykona¢ warstwe z cementowej zaprawy do
powtokowego uszczelniania elementéw budowlanych i pomalowac farba silikonowa wg projektu kolorystyki.

Kominy nalezy zakoriczy¢ nowymi czapami betonowymi.

Nalezy takze wykona¢ nowe opierzenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL9007. Skorodowane
kominki nalezy wymienic.

5.2.8. Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich (45261320-3)

Wszystkie opierzenia znajdujace si¢ na elewacjach budynku a takze rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL. Do montazu rynien uzywaé nalezy uchwytéw z tworzywa sztucznego. Rynna
winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do nich zamocowana ,na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim.
Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm. Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opierac¢
ztaczek dylatacyjnych, tukdw, wylotéw oraz potaczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15¢cm od tych elementéw.
Kazda rynne nalezy zamocowac tak, by wysoko$¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5Smm wyzej niz wysokos¢ tylniej strony
- uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomocg ztgczek samozaciskajacych lub na
ztaczki i spinki z gumowa uszczelkg. Otwarte korice rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odlegto$¢ dna od uchwytu nie powinna
przekracza¢ 20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegto$ciach wpustu od $ciany nalezy
uzy¢ dodatkowo kolanek i krocca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg
obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykonac¢ zeliwne czyszczaki, nalezy oczyscic i udrozni¢ przykanaliki.

Nowe obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk o gr. 0,65mm nalezy dostosowac¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrébki powinny
wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczaC elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potaczenia
obrébek blacharskich z ociepleniem $cian powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w sposob
uniemozliwiajacy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

5.3. Roboty murarskie i murowe 45262500-6

5.3.1. Zakres prac

5.3.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢
wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna byé zuzyta w ciggu 3 godzin, a
zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna byc¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

5.3.3. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegoInosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich Scian dziatowych oraz muréw pozostajacych w statym
otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkédw uszczelniajacych nabierajg wtasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych
nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i przy$pieszajacych
wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
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Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw
nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3.4. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy
przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac
sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujgcych norm i instrukcii.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3.5. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo-kosztorysowa. W przypadku
ujawnienia btedéw w dokumentaciji lub powstania okolicznoéci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robét wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.

Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczes$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jedne;j klasy.

5.3.6. Sciany z betonu komérkowego (zamurowania)

UlozZenie pierwszej warstwy bloczkéw (taczonych na pioro i wpust) ma zasadniczy wptyw na prawidlowos¢ wykonania catego
budynku. Pierwszg warstwe elementéw nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob, by
bloczki zachowaly stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1cm).

Prawidtowo$¢ utozenia bloczkéw w narozach budynku oraz wzdtuz Scian nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy oraz rozpigtych
linek murarskich. Nierownosci utozenia poszczegéinych elementéw nalezy korygowaé przy pomocy gumowego miotka.
Wierzchnig ptaszczyzne warstwy bloczkéw nalezy wyréwnaC specjalng pacg wyréwnawczg, a nastepnie doktadnie oczysci¢
szczotkg z wszelkich drobin i pozostato$ci po szlifowaniu.

Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowaé na specjalng zaprawe (do cienkich spoin). Stosowanie takiego
spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania $cian.

Na oczyszczong powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1-3mm. Réwnomierne utoZenie zaprawy
utatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielko$¢ zebdw 4-5mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezy
zwilza¢ woda.

Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréw. Jednak dtugos¢ naktadanej zaprawy nalezy dostosowaé do warunkéw
atmosferycznych.

Przy murowaniu $cian z bloczkdw na pioro i wpust, zaprawe klejowa rozprowadza si¢ tylko na poziomych spoinach, spoiny
pionowe pozostajq nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosung¢ do wyztobionej Scianki bloczka poprzedniego i
docisnaC do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym mtotkiem.

Na murowanych Scianach z elementéw o gtadkich $ciankach, zaprawe klejowg rozprowadza sie takze na pionowych spoinach.
Uktadany bloczek nalezy docisngé do spoiny poziomej i pionowej, ostukujac go gumowym miotkiem.

5.3.7. Drobne roboty murarskie

5.3.7.1. Osadzanie o$cieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si¢ ustawienie oScieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia oScieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie oscieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywa¢ za pomocg listew trapezowych lub tréjkatnych
przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty lub plyty, z ktérych muruje sie $cianke, powinny byé wpuszczone
miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwoch miejscach stojaki oScieznicy powinny by¢é zamocowane do $cianki za pomoca
kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koicem do oscieznicy, a drugim koricem wpuszczonych w spoing poziomg
muru na gtebokos¢ ok. 20cm. Szerokos¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w Sciance dziatowej o grubosci Ya lub Y2 cegly
powinna by¢ o 3cm wigksza od grubosci Scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny byé oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny $cianek surowych o 2,5¢cm, a
potaczenie o$cieznicy z samg Sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypetniony $cianka i
zaprawg. Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzen
wypetniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze.
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5.3.7.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly peinej klasy co najmniej 7,5 lub przy wigkszym
nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone
na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly kratowki lub pustakow belki stalowe
mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegtg
utozong na zaprawie cementowe;.

5.3.7.3. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osSciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyréwnaé zaprawg mur podokienny, dajac mu maly spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.4, |zolacja cieplna (45321000-3, 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4)

5.4.1. Sciany fundamentowe, $ciany piwnic (+ 45320000-6, 45112000-5)

Wokdt budynku na czas zaktadania izolacji nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchnie z ptyt chodnikowych i wykona¢ wykopy do
poziomu taw fundamentowych.

Zawilgocone tynki $cian fundamentowych oraz strefy przygruntowej nalezy sku¢, a szkodliwe sole oraz grzyby i ple$nie
zneutralizowaé. Mur nalezy osuszyé¢. Ewentualne naroza wyokragli¢ lub sfazowaé.

Na oczyszczonej powierzchni wykonacé izolacje cieplne z ptyt ze styroduru XPS-30 (polistyrenu ekstrudowanego).

Izolacje wykona¢ na cokole i Scianie fundamentowej do taw fundamentowych. Plyty mocowac na klej i kotki. Na styrodurze
wykona¢ powtoke z zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca, nastepnie powierzchnie zagruntowac i ponizej poziomu terenu
wykonac izolacje dwusktadnikowg bitumiczng masa powtokowa.

Wyprawe elewacyjng na cokole nalezy wykona¢ z tynku elastomerowego o zwigkszonej odpornoéci na dziatanie wody oraz
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

Izolacje nalezy zabezpieczy¢ do wysokosci poziomu gruntu folig izolacyjng ttoczona. Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni
towarzyszacych nalezy wykona¢ z tynku cokotlowego o zwigkszonej odporno$ci na dziatanie wody oraz uszkodzenia
mechaniczne i zabrudzenia.

Potaczenie ocieplenia $cian cokotu oraz ocieplenia Scian ostonowych nalezy uszczelni¢ systemowg taSma uszczelniajaca.

Kolor tynku okreslony zostat na rysunku kolorystyki.

Nalezy wykona¢ szczelny odbior wod deszczowych z rur spustowych.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o wiasciwosciach analogicznych do wiasciwosci
gruntéw istniejacych bez warstwy nasypu prochniczego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o diugosSciach mniejszych niz 2m, w sposéb uniemozliwiajacy
uplastycznienie oraz zmiane parametréw nosnych gruntéw. Sposéb zabezpieczenia wykopoéw zalezy od rodzaju gruntéw
no$nych. Na spodzie wykopu na catej szerokoSci nalezy przewidzie¢ warstwe zabezpieczajaca, np. chudy beton gr.10cm.
Warstwy gruntu po zasypaniu nalezy zageszczaé recznie warstwami co 10cm.

Nalezy rozebraé istniejacg nawierzchnie z ptyt chodnikowych, po wykonaniu izolacji ponizej poziomu terenu, nalezy wykona¢
nowa nawierzchnie w postaci opaski z kostki betonowe;.

5.4.2. lzolacja $cian zewnetrznych

5.4.2.1. Postanowienia ogdine

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji ciepinej winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji technicznej. Przy wykonywaniu
izolacji nalezy przestrzegaC przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie.

Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz z wszelkimi wymaganiami
podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego CERESIT, DRYVIT lub STO lub innym
zapewniajacym spetnienie zatozonych wymagan technicznych.

Przy doborze systemu docieplenia metodg lekka-mokrg nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby przerwa technologiczna po utozeniu
styropianu i podktadu tynkarskiego, a przed utozeniem tynku zewnetrznego nie wynosita wiecej niz 5 dni. Pierwszg warstwe plyt
nalezy utozyé za pomoca listwy cokotowej montowanej kotkami rozporowymi. Podczas wykonywania warstwy ocieplajgcej nalezy
stosowa¢ wszystkie zalecenia wykonawcze dotyczace systemu docieplenia. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania spoin
pomiedzy plytami zaprawg klejowa. Piyty styropianowe nalezy uktada¢ szczelnie. Podczas wykonywania warstwy zbrojacej,
podtynkowej nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zaktady siatki zbrojacej oraz odpowiednie zabezpieczenie wszystkich miejsc
narazonych na wystepowanie spekan itp. W tym celu nalezy stosowa¢ dodatkowe pasma siatki zbrojacej oraz ksztattowniki
aluminiowe.

Ptyty klei¢ do $cian klejem i dodatkowo mocowaé kotkami plastikowymi o trzpieniu stalowym. Nalezy zachowaé¢ uktad poziomy
dtuzszych krawedzi i mijankowe utozenie spoin. Po natozeniu masy klejacej niezwlocznie przytozy¢ styropian do Sciany, dosungé
do przyklejonych wezesniej elementow i docisna¢ uderzajac paca drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami. Swiezo przyklejonej ptyty nie wolno porusza¢, aby nie zmniejszy¢ jej przyczepnosci do podioza. W razie poruszenia lub
nieprawidtowego przyklejenia, ptyte oderwac, natozy¢ nowe placki kleju i ponownie docisng¢ do Sciany. Piyty klei¢ na styk. Jezeli
szczelina przekroczy 2mm trzeba wcisng¢ w nig paski styropianu.

33



Na 1m2 nalezy uzy¢ 8 kotkéw o wysokiej odpornosci antykorozyjnej, dobranych dla Sciany ceglanej, zagtebionych w materiale
izolacyjnym by zamocowaé krazek izolujacy- zabezpieczenie przed powstawaniem punktowych mostkéw termicznych. Do
kotkowania przystapié mozna najwczesniej 24h od przyklejenia ptyt. Gtowki kotkdw nie moge wystawaé poza powierzchnig
Sciany.

Do uszczelnienia stykow uktadu ociepleniowego z o$cieznicami, parapetami zewnetrznymi itp. stosowa¢ elastyczng tasme
samorozprezng (funkcjonujaca jako integralny komponent systemu ociepleniowego - zgodnie z instrukcjg ITB).

Dopuszczenie wybranego systemu odpowiednig aprobatg ITB powinno obejmowac zaréwno wersje standardowa, jak rowniez w
odmianie pozwalajacej na wykonywanie rob6t ociepleniowych w warunkach jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej od
+1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%).

W czasie ktadzenia siatki, wszystkie narozniki cokotu wywing¢ po 15¢m poza naroznik z kazdej strony - podwaojne zbrojenie.
Oscieza wyklei¢ styropianem gr. 2cm. Wszystkie narozniki wykona¢ na bazie katownikéw aluminiowych z siatkg z widkna
szklanego.

Przerwy dylatacyjne wykona¢ przy uzyciu profili z wypetnieniem z profilu bedacych czescig systemu.

5.4.2.2. Wyboér izolacji termicznej
Do ocieplenia $cian zastosowac styropian EPS 70-040 o wspétczynniku A < 0,040 W/(mK).

System dociepleniowy oparty na bazie styropianu EPS. Istnigjace tynki i mury nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujacym.
Przed jego uzyciem powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od powtok malarskich, nalotéw, wykwitow i innych Srodkow
obnizajacych przyczepnos$¢. Tynki odspojone od podioza nalezy usuna¢, uzupemni¢, przed pomalowaniem odczekaé do
momentu petnego zwigzania.

5.4.2.3. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podioza: no$no$¢, czystos¢, ewentualne nieréwnosci.
Ztuszczone powtoki malarskie, zniszczony tynk nalezy usunaé, zabrudzenia umy¢ czystg woda. Uzupetnienia nalezy wykona¢
stosujac systemowy tynk podktadowy.

Ewentualne odchytki od pionu, poszczegoinych czesci ocieplanych $cian, nalezy wypionowaé poprzez wyréwnanie warstwg
systemowego tynku podkiadowego lub warstwg styropianu (przy odchyleniach =2cm). Przed przystapieniem do montazu
systemu nalezy doktadnie zabezpieczyC wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady,
powierzchnie taraséw, itp.

5.4.2.4. Montaz plyt styropianowych, siatki wzmacniajacej

Prace rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowe;).

Piyty styropianowe nalezy klei¢ do $cian zaprawg mineralng do przyklejania styropianu. Zaktada si¢ wzmocnienie mocowania
ptyt styropianowych za pomocg tacznikéw do mocowania izolacji termicznych na fasadach. Na wszystkich ptaszczyznach $cian
nalezy zatopi¢ siatke wzmacniajaca podtynkowa. Nalezy jg stosowac na elewacii nie narazonej na uderzenia przy wykorzystaniu
jednej warstwy, badz wraz z siatkg Panzer (lub réwnowazng) na elewacjach narazonych na uderzenia. Po przygotowaniu
warstwy kleju, przyciety pas siatki nalezy przytozy¢ do $wiezej masy i zatapiaC przy uzyciu pacy ruchami od $rodka ku brzegom.
Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum 60mm, a na naroznikach na szeroko$¢ 200mm. Siatka musi by¢ tak zatopiona, aby
na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

Do zatopienia siatki nalezy uzy¢ zgodnej z systemem zaprawy mineralnej. Jest to wysokiej jako$ci mineralna zaprawa klejaca,
wzbogacona zywicami syntetycznymi i plastyfikatorami. Na powierzchnie ptyt styropianowych nalezy przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej natozy¢ ciagta warstwe uprzednio rozrobionej masy. Zaprawe naktadac¢ na grubo$¢ ok. 1,6mm na powierzchni nieco
wiekszej od szerokosci siatki.

5.4.2.5. Mocowanie plyt tacznikami mechanicznymi

Przy zastosowaniu tacznikéw do wybranego BSO wykonawca jest zobowigzany wykonaé proby wytrzymato$ci tacznikéw oraz
ponownie dokona¢ obliczen z okre$leniem dobranego typu tacznikdw i sposobu ich rozmieszczenia. Laczniki nalezy osadzaé po
stwardnieniu kleju, minimalna liczba tacznikéw: 4-8szt./m2, zgodna z wytycznymi dostawcy systemu, w strefie naroznej budynku
nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ tacznikéw do min. 6szt./m2; min. gtebokos¢ zakotwienia w warstwie nosnej Sciany- co najmniej na dtugo$é
strefy rozpreznej. Dlugo$¢ tacznikdw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podioza. Dlugo$¢ kotka = grubo$é izolacji +
grubo$¢ starego tynku iflub tynku wyréwnujacego + gteboko$¢ zakotwienia. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia wynosi: 6¢cm dla
betonu i cegty petnej, 9cm dla gazobetonu, pustakow ceramicznych, pustakdw i cegiet szczelinowych, cegty dziurawki.

Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig ptyty.

Nie nalezy stosowac¢ wytacznie tacznikdw bez uprzedniego klejenia ptyt. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé z zastosowaniem
profili dylatacyjnych, oscieza okien i drzwi wykona¢ przy pomocy profili ochronno- uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy
poliuretanowej zgodnie z rozwigzaniami systemu. Wymagana grubo$¢ izolacji osciezy otwordw okiennych wynosi 2-3cm. Do
obrébki naroznikéw i krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania producenta sytemu. Na krawedzie otwordw, drzwi i okien nalezy
dodatkowo naklei¢ materiat izolacyjny z dodatkowych paskéw tkaniny z widkna szklanego o wymiarach min. 35x35cm pod
katem 45°. Siatke zbrojacq nalezy uktadac pasami pionowymi z gory na dot zatapiajac ja w zaprawe klejowo—-szpachlowa. Siatke
z wiokna szklanego nalezy wtapia¢ w $wiezq zaprawe klejowo-szpachlowq i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy nadmiaru
wyciénietego kleju. Pasy siatki musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojacej powinna by¢
gtadka i rwna.
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Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna by¢ wykonana jako podwdjna.

5.5. Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 45324000-4

Zastosowany system musi spetnia¢ wymogi wysokiej odporno$ci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz przepiséw ppoz.
Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robét tynkowych musza by¢ ukoriczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otwordw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywa¢ min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowa¢ przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywa¢ bezwzglednie zgodnie z technologig
producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatka. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i by¢ mocno przywigzana
drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkéw mineralnych, nienasigkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalno$ci. Uzyte farby elewacyjne
powinny zwigksza¢ trwatosci na korozje biologiczng i czystos¢ powtoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2
Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla rob6t wykonczeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojaca z wiokna szklanego i zaszpachlowaé klejem. Masy tej uzywaé
réwniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba.

Wyprawe elewacyjng, cokotéw i powierzchni towarzyszacych wykona¢ tynkiem dekoracyjnym, gotowym do nanoszenia, wg
koloru okreslonego w dokumentacji projektowe;.

Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze powinno by¢
intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomoca pacy stalowej
gtadkiej. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje sie do dalszego uzycia.

Wydobycie zadane;j struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich taczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyrazne;
granicy koloréw.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzic w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nasfonecznienia.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.

Do wykonania tynkéw wskazane jest przystepowa¢ dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA i BADANIAMI WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
e  kompletnosci dostawy,
e zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
e  pod wzgledem stanu technicznego,
e jakosci i kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatéw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru roboét:
= powierzchnia rozbieranych $cian, powierzchnia wykonanego podfoza oraz oktadziny dachu — 1m2
= kubatura muréw — 1m?3

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

8.1. Odbior robét rozbiérkowych
Odbidr robét rozbidrkowych podlega odbiorowi koicowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
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odniesieniu do zakresu oraz jakoSci.

8.2. Odbidr robét murowych
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowo-kosztorysowa

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

LInstrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”

PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-EN 13162 - ,Wyroby z wetny mineralnej (MW)”,

PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowe;

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-1) dla

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie robét wykonczeniowych w
obiektach budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t w zakresie robot
wykonczeniowych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Rob6t objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego, ogolnobudowlanego
w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogoinie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robat oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuija:

Lp | Nazwa Nr wg Wspélqego ’S%ownika
Zaméwien
14. | Tynkowanie 45410000-4
15. | Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
16. | Instalowanie wyrobdw metalowych 45421160-3
17. | Pokrywanie podiég 45430000-0
18. | Roboty malarskie 45442100-8
19. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego oraz rozpatrywac ze Specyfikacjq Ogdlng Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00,
zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
e ponowny montaz usunietych elementéw takich jak tablice informacyjne, numery budynkéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osodb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogéinymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw.

38



Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w

szczegoInosci:
a) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw:

2.4. Wapno

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

suchogaszone

jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

2.5. Gips szpachlowy

ciezar nasypowy: ok. 800 g/l

ziarnisto$¢: do 0,3mm

zuzycie materiatu: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubo$ci warstwy
okres przydatnosci: do 3 miesiecy od daty produkcji

zgodny z: PN-B-30042:1997

2.6. Plytki podiogowe zewnetrzne

barwa: wg. wzorca producenta,
nienasigkliwe

mrozoodporne

odporne na Scieranie

2.7. Zaprawa klejowa

2.8. Fugi

uniwersalna do wnetrza i na zewnatrz

mrozoodporna

wodoodporna

Srednio zuzywa sie 1,5kg zaprawy na 1m2, na kazdy 1mm grubosci warstwy sklejenia.

elastyczne

wodoodporne i mrozoodporne

wysoka odporno$¢ na Scieranie
temperatura stosowania od +5 do +25°C

2.9. Folia polietylenowa

wykonana z polietylenu o matej gestosci z dodatkiem koncentratéw barwigcych i $rodkéw modyfikujacych
grubosé: 0,20mm
wytrzymato$¢ na rozcigganie
= wzdtuz: > 12 MPa
= wpoprzek: > 10MPa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
= wzdhuz: > 300%
= wpoprzek: > 300%
odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz
= wzdtuz: > 50N
= wpoprzek: > 50N
zmiana wymiaréw w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h
= wzduz: + 1%
= wpoprzek: + 1%
gietko$¢ przy przeginaniu na potobwodzie walca o $rednicy >5 mm w temperaturze -25°C: niedopuszczalne
powstawanie rys i peknigé
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): > 300 000
rozprzestrzenianie ptomieni - klasyfikacja ogniowa: materiat trudno zapalny
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e aprobata techniczna

2.10. Stolarka otworowa
Doktadne dane techniczne dotyczace konkretnych okien i drzwi znajdujg si¢ na rysunkach zestawienia stolarki.

2.11. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Szczegbtowa specyfikacje projektowanych okien umieszczono w zestawieniach.
Okna przeznaczone do wymiany:

Okna aluminiowe z funkcjg rozszczelniania,

Nawiewniki higrosterowalne inteligentne,

Okucia metalowe, antywtamaniowe,

Izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

Wspotczynnik przenikania ciepta szyby U=0,9 W/im?K,

Kolor RAL,

Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL,
Parapet wewnetrzny z ptyt MDF.

Stolarka zgodna z:

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie warunkdw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkdw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robdt w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przenosny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenistwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materialy nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywac z dala
od zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow przechowywania materiatow.

Stolarka i $lusarka drzwiowa i okienna.
Stolarka i Slusarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania
na budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i sktadowania

na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz nastonecznienia.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU

SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie zastosowane materiaty muszg spemia¢ wymagania okre$lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
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5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robot tynkowych musza by¢ ukoriczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworéw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywa¢ min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.1. Przygotowanie podioza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ zaprawy do podioza, byé trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby uniknaé zbytecznego pogrubienia tynku. Migjsca, w ktdrych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nierowne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskrobaC na gteboko$¢ 10 — 15mm od lica muru lub zastosowac specjalne Srodki zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 4 + 5mm na Scianach i 4mm na suficie.
Gestos¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 + 15mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy
réwna¢ go za pomoca faty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gltadko (kat.
11). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacq przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow
zewnetrznych 1:1,5: 5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.1.4. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prze$wicie oczek 2 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubos¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie jg packg drewniana, stalowa lub drewniana obtozona filcem, zaleznie od wykorczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrobke, za pomoca narzedzi.

5.2. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4, 45421125-6, 45421114-6)
5.2.1. Postanowienia ogéine

o Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

o  Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

e Montaz oScieznic drzwiowych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkdw.

e  Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworéw sg zgodne z projektem i obowigzujacymi
normami.

e  Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajace;.

e W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.

e Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatdw ognioodpornych.

e  Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.

Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowgq instrukcjq wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

e  Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
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Okucia powinny byC tak przymocowane, aby zapewnity skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktdre miatyby negatywny wplyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
= obcigzenia wiasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,
= obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe — docisk przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

= na szeroko$ci otworu 2+6 cm

= nawysokosci otworu 5+9 cm

5.2.3. Roboty zasadnicze

W sprawdzone i przygotowane oScieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ Slusarke na
podktadkach lub listwach.
Wstepnie zamocowa¢ o$cieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz $wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogq przekraczaé 2mm - na
dtugosci do 1m oraz 3mm - na dtugo$ci powyzej 1m.
Oscieznice mocowa¢ trwale w $cianie za pomoca $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwdr okienny. Rozstaw kotew
mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

= Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy

mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza.
= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.
= Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

= Na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych
gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki oSciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.
Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.
Po obrobce oSciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajaca tasme z profili.

5.3. Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
5.3.1. Elementy wymieniane na nowe

Istniejace wycieraczki stalowe nalezy wymieni¢ na nowe ze stali ocynkowane;.

Przy wejsciach i zejéciach do budynku oraz na rampie pieszej nalezy wykona¢ nowe balustrady ze stali ocynkowanej. Nowe
balustrady nalezy wykona¢ stosujac: stupki @40mm, wypetnienie 7x12mm, pochwyt drewniany. Wysoko$¢ balustrady powinna
wynosi¢ 110cm, maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetienia balustrady powinien wynosi¢ 12cm.

Projektowane zadaszenia z poliweglanu:

Zadaszenia z poliweglanu o wysiegu ok. 0,5 m, na wysokosci 3,00 m nad posadzka spocznika schodéw, szeroko$ci daszkow
wskazane na rysunkach elewacji. Nowy daszek projektuje sie z grubego poliweglanu komorowego gr. 10 mm, w ramie z
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uszczelnionych profili aluminiowych, na stalowych wspornikach, mocowanych bezposrednio do elewacji. Piyta poliweglanowa
potprzezroczysta, konstrukcja ze stali nierdzewnej.

Daszek wyposazony w rynne odprowadzajgca wode umieszczong z przodu oraz tylne zabezpieczenie przed zaciekami wody po
$cianie budynku.

Lokalizacje nowych daszkéw pokazujg rysunki elewacii.

Balustrady:

Pochwyt oraz stupki @ 4 cm na wysokosci 110cm, tralki @ 1,5 cm o rozstawie co 10cm. Balustrady ze stali malowane;

proszkowo.

Mocowanie balustrady proste - stupki mocowane kotwami do posadzki.

5.4. Pokrywanie podtég i $cian 45430000-0
5.4.1. Kladzenie plytek
5.4.1.1. Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawic sktad zaprawy.

Nie wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajq wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te skfadniki, spetnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymato$ci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg skfadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu
uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

5.4.1.2. Ukladanie zaprawy

Przed przystapieniem do robét nalezy usuna¢ z podioza kurz, sadze oraz substancie tluste.

Podtoze nalezy zwilzyC.

Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy.

Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej
segregacji lub utraty sktadnikdw.

5.4.1.3. Ukladanie plytek

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podioza, polegajacg na okresleniu stopnia
zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonno$é¢, czyli zdolnos¢ do absorpcji wody. Tq
ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg i obserwacje szybkosci jej wchfaniania.
Uktadanie ptytek na takim podfozu moze spowodowa¢ wchtoniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei
doprowadzi do zbyt matej jej ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg sie
parametry wytrzymato$ciowe zaprawy i ostabia potaczenie zaprawa- podioze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowa¢ emulsje gruntujaca (np. ATLAS UNIGRUNT), ktéra zwieksza przyczepno$é, elastyczno$é, odpornosce
na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podioza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z zaprawy
klejowej.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rownos¢ podtoza za pomoca faty kontrolnej dtugosci min. 2m. Przyklada si¢ jg w
réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5mm.

Ewentualne nierownosci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig mase wyréwnujacg. Natozong zaprawe nalezy
wygtadza¢, ale nie zacierac.

Przy wiekszych powierzchniach, na Swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5m.
Na tak przygotowane podtoza mozna ukfada¢ ptytki, pamietajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci warstwy
kleju 5mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do
odspajania ptytek od podioza.

Fuge uktada¢ w taki sposéb zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzié¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po
natozeniu (nie czekajgc az wyschnie).

Fuge dobrac¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki
sam odcien fugi jak ptytki).

5.4.1.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét plytkarskich.

Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone fatg kontrolng diugosci 2m nie
powinny by¢ na catej diugosci taty wigksze niz 2mm.
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e Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly ukiad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

e Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 2mm na
1m.

e Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robo6t. Odrzucone elementy
zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.

o  Wszelkie naprawy lub wymiana elementoéw podlegajgq powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty malarskie 45442100-8

o Wszelkie roboty malarskie wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

o Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

o Roboty malarskie budowlane obejmujq malowanie zwykte i wysokojakoSciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

e  Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzic powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usunigcie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie.
Powierzchnie zagruntowaé.

e  Malowanie wykonywac po wyschnieciu tynkéw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy tynkarskiej.

oAby uniknag¢ réznic w odcieniach farby nalezy stosowaé na jednej powierzchni farbe o tej samej dacie produkc;i.

o Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknig¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom, nie moze by¢
zanieczyszczona.

e  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

o Niewskazane jest prowadzenie rob6t w czasie deszczéw. Nalezy chronié malowang powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

e  Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

e Zaleca sie malowanie natryskowo — pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie farby, ale
dopuszczalne jest takze malowane pedzlem lub watkiem.

o Malowania nie nalezy przerywa¢ w potowie $ciany. Jezeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowac jg za jednym
razem, nalezy malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu $ciany czy rynny. Dzigki temu zlgczenia
beda niewidoczne. Sciana, ktérej malowanie przerwie sie w potowie, moze po wyschnieciu mie¢ dwa rozne
odcienie, nawet jesli malowano jg tq samg farbg, z tego samego wiaderka.

5.6. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

5.6.1. Opaska wokot budynku

Przy elewacjach potozonych przy chodniku nalezy odtworzy¢ istniejacq nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych z
wprowadzeniem 10% spadku od budynku pierwszego rzedu pyt.

Przy pozostatych odcinkach elewacji nalezy wykona¢ opaske z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem 2% od budynku. Nowg
opaske nalezy wykona¢ na szerokosci 50cm. Nalezy zastosowaé kostke betonowg koloru szarego. Kostke w ksztatcie
prostokata nalezy uktada¢ w szachownice.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ na warstwie zageszczonego piasku gr.10-15cm. Pod warstwg piasku nalezy utozy¢ warstwe
geowtokniny.

Po wykonaniu nowej opaski wzdtuz elewacii, teren nalezy zniwelowaé, poziom terenu dostosowa¢ do potozenia chodnika. Plac
budowy nalezy oczyscic.

5.6.2. Podesty, schody i rampy zewnetrzne do budynku

Ze schodow zewnetrznych i rampy sku¢ oktadziny (ok. 4cm). Potozy¢ nowg warstwe uzytkowa ze $rutowanego lastriko gr. 4cm
na kleju. Na przylegajacej Scianie wykona¢ cokolik ochronny. Nawierzchnie wykonac ze spadkiem od budynku.

Z lica i spodu sku¢ odspajajace sie warstwy. Podczas robdt skontrolowaé stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych i
ewentualnie wykona¢ wzmocnienia. Odstoniete powierzchnie oczysci¢. Do remontu zastosowaé system do naprawy betonu.
Wykona¢ warstwe z mineralnej zaprawy kontaktowej. Ubytki uzupetié cementowa zaprawg i wyrdwnaé cementowa zaprawg do
wygtadzania powierzchni betonowych.

Ze stopni oraz podjazdu przy elewacji pdnocno-zachodniej sku¢ odspajajace sie elementy, uzupetni¢ ubytki i wyréwnaé
powierzchnie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e  kompletnosci dostawy,

e zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

e jakosci i kompletnosci dokumentacii.
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Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Elementdw i materiatéw niespetiajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowaé zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjq indywidualng oraz zgodnos¢ z
zambwieniem. Ponadto nalezy kontrolowa¢ odchylenia od pionu montowanych o$cieznic drzwiowych oraz sposéb otwierania i
zamykania skrzydet.

Tynki i ptytki

Kontrola jakosci robét tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejéw przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych plytek,

- Doktadno$ci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= tynki — 1m?

= stolarka, $lusarka — 1szt.

= podtogi: ptytki — 1m?

= Sciany: malowanie — 1m?

= elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZyniera.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8.1. Odbior tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

e atestacje i zaSwiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatéw

e wyglad zewnetrzny tynku:

e powinien by¢ jednolity,
masa tynkarska réwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez widocznych prze$witéw podtoza,
niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekar, ubytkow, oraz pylenia powierzchni.
grubo$¢ tynku powinna odpowiadaé zalecanej przez producenta masy
przyczepno$¢ tynku do podioza
o  jako$¢ wykonczenia tynkow na naroznikach, obrzezach, stykach.

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z projektem nalezy dokonaé poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i faktury. Tynk nie
moze mieC wykwitéw i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dtonia.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie wiecej niz
5000m2. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposéb, aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone
podtoze. Pomiar grubo$ci wykonuje sie z doktadno$cig do 1mm, a za grubo$¢ przyjmuje sie Srednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym — brak gtuchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepno$¢ wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jako$ci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni. Jezeli jedno z
badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢ przyjety.

8.2. Odbior stolarki

Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ stolarki z dokumentacja, jakos¢ uzytej stolarki, prawidtowo$¢ zamontowania stolarki,
szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwéch etapach:
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1) w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progdw, zamocowania oscieznic,
uszczelnienie luzéw)
2) po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzeri mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢.

8.3. Odbiér robét malarskich
Odbiér wykonuije sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu
kazdej warstwy) oraz po ukoriczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktadow przeprowadzaé nie wczeéniej niz po 2 dniach od daty ukofczenia.
Badanie powtok przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia robot.
Badania techniczne przeprowadzac przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatéw, podktadow i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane poprawnie.
Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
o catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
e poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:
e  przeswiecanie spodnich warstw,
$lady pedzli na powierzchni powtoki,
plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
matowe plamy na powierzchni powtoki,
sfatdowanie powtoki malarskiej,
odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdw budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r i powigzane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
o Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
e wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r
Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane rozp.
Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona
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PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubo$ci powtoki

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okre$lenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka Iub
ptytkg naciskowg - Wymagania i metody badan

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.”
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-04.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7)dla

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w zakresie rob6t budowlanych”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestyc;ji.

1.2. Przedmiot i Zakres Rob6t objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie peinej realizacji budowlane;
wiw przedsiewzigcia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamobwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Nr wg Wspolnego Stownika
Lp. | Nazwa Zamowien
17. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz tacznie ze Specyfikacjq Ogdlng Warunkoéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00
zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowan, pomostow roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osoéb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniat
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny byé zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych
szczegoinych wymagan odnos$nie materiatéw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2.1. Beton C12/15 (B15)
o Wytrzymato$¢ charakterystyczna walca na $ciskanie — 12MPa
o Wytrzymato$¢ charakterystyczna kostki na Sciskanie — 15MPa
o Srednia gwarantowana wytrzymato$¢ na rozciaganie — 1,6MPa

2.2, Prety okragte, zebrowane ze stali klasy AllIN

$rednica preta w mm 6-40,

stal RB500W,

charakterystyczna granica plastyczno$ci - 500MPa,
obliczeniowa granica plastycznosci - 420MPa
wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie - 550MPa,
wydtuzenie 5%.

2.3, Prety okragle gtadkie, strzemiona czterociete i dwuciete
e stalklasy A-0
o wytrzymato$¢ charakterystyczna — 220MPa
e wytrzymato$¢ obliczeniowa — 190MPa
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2.4, Profile do naprawy spekar
e  profile zebrowane
e  stal austeniczna
e  dopuszczone do stosowania

2.5. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do
betondéw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7. Piasek
Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
a w szczegdlnosci:
¢) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
d) powinien miec frakcje réznych wymiaréw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.8. Zaprawa wyréwnujaca:

Proporcje mieszanki- 0,14+0,16 | wody na 1 kg zaprawy, 4,2- 4,8 | wody na 30 kg zaprawy.
Czas gotowosci zaprawy do pracy- ok. 3 godzin.

Temperatura przygotowania zaprawy- od +5°C do +30°C.

Temperatura podtoza i otoczenia — od +5°C do +30°C.

Odpornos¢ na temperatury- od -20°C do +60°C.

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy- 2mm.

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy- 10mm.

2.9. Preparat gruntujacy pod farby i tynki
e  Parametry uzytkowe preparatu:
= Temperatura stosowania: od +10°C do + 25°C
= Temperatura podioza: od +10°C do + 25°C
= Czas schnigcia jednej warstwy: 24 h
e  Dane techniczne i wiasno$ci produktu:

= Konsystencja: ciecz
" Kolor: mleczny
" Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,05 kg/dm3
o wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza +
20°C

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przeno$ny 0,15t

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym

e  spawarka elektryczna wirujgca do 300A

e betoniarka wolnospadowa elektryczna
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materialy nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywac z dala
od zrodta ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw przechowywania materiatéw.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad rob6t murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Zbrojenie:
Stal zbrojeniowa powinna byC przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb gwarantujacy unikniecie trwatych
odksztatcen stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywac sie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB()T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Roboty konstrukcyjne 45223200-8
5.1.2. Wzmocnienia $cian

Czyszczenie pretow

e  Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczacy sie rdzag i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.

o  Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e  Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

o Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Ciecie pretow

o Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Prety ucina si¢ z dokladnoscig do 1,0cm.

o Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych lub recznych ( do fi 10mm ) nozyc.

e  Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

o Nalezy ucina¢ prety krotsze od doktadnosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci odgiec.
Wydtuzenie, w zalezno$ci od $rednicy preta i od kata odgiecia, wynosi od 0,5cm (dla matych $rednic i matych
katow) do 6,0cm (dla fi 30mm i kata 180°).

5.1.5.1. Technologia napraw

W przypadkach jednoznacznych i prostych (gdy znane sg przyczyny powstawania uszkodzen oraz z uwagi na ich rodzaj nie
zachodzi obawa, co do konsekwencji wynikajacych z ich powstawania) wykorzystuje sie standardowe rozwigzania techniczne.
Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw zatopieniu ich w zaprawie we wcze$niej wyfrezowanych
szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby mozna stosowacé tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw to: bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajace wykonanie w cegle, kamieniu i
betonie szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i gtebokoSciach do 7 cm. W praktyce, w przypadku cegly i betonu oraz
stosowaniu 1 — 2 pretdw, wykonuje sie szczeliny o szeroko$ci 1cm i gtebokosci 4 — 5 c¢cm), wiertarki udarowe z wierttami o
Srednicach od 10 do 16 mm i diugosciach odpowiadajacych zatozeniom projektu, reczne urzadzenia ciSnieniowe do mycia,
przenos$ne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koncdwkami, narzedzia pomocnicze.

Montazprofili w szczelinach polega na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okre$long w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonany jest obiekt — cegta, beton, kamien - szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym),
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- oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek przy pomocy
sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg zaprawy o grubo$ci okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcze$niej profilii pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwa zaprawy o tej
samej grubosci (w niektdrych przypadkach wiozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowaé przy
pomocy klindw drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.

W przypadku montazu w szczelinie wiecej niz 1 preta, czynnosci nalezy powtarza¢ zgodnie z powyzszg procedura.

Montaz profili w otworach polega na:

- wywierceniu w miejscach okreslonych w projekcie otworéw o zadanych $rednicach i gtebokoSciach,

- wyczyszczeniu otwordw przy pomocy sprezonego powietrza i biezacej wody,

- wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednig koricowka (rurka o $rednicy wewnetrznej umozliwiajaca
wprowadzenie do niej kotwy) do otworéw kotew i zaprawy. W przypadku otwordw o gteboko$ci do 500 mm, otwory przy pomocy
pistoletu mozna najpierw wypetni¢ zaprawa, a nastepnie wkrecajagc  zamontowa¢ w nich kotwy, po zamontowaniu kotew i
wyczyszczeniu naddatku zaprawy.

Wszystkie roboty wykonywane powinny by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia powyzej 5° C, zgodnie z wytycznymi
Aprobaty Technicznej ITB przez wykonawcéw posiadajacych autoryzacje na wykonawstwo rob6t z zastosowaniem tej
technologii.

5.1.5.2. Liniowe peknigcie muru zewnetrznego
Nalezy zaznaczy¢ na naprawianej Scianie miejsca montazu profili oraz wyfrezowaé szczeliny w spoinie lub bezposrednio w
cegle. Wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ sprezonym powietrzem i przeptuka¢ woda. Uzywajac pistoletu injekcyjnego z ptaska
koncowka umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny watek zaprawy reperacyjnej grubosci okoto 1 cm. W szczelinie zamontowac profile
zatapiajac je w potozonej zaprawie Na zamontowane profile wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i za pomocg szpachli do
fugowania lub drewnianego klina wypetni¢ wyfrezowana szczeline tak by catkowicie pokrywata profil oraz szczelnie przylegata do
Scianek szczeliny.
UWAGI:

e Szczeline nalezy frezowaé na gteboko$¢ 50 mm od lica cegty

e Minimalna dtugos¢ profili od skraju peknie¢ powinna wynosi¢ 50 cm

e Wzmocnienia wykona¢ co 30 cm

e Wzmocnienie nalezy wykona¢ po obu stronach peknietego muru

5.1.5.3. Wzmacnianie naroznikow zewnetrznych
Procedura naprawy:
e oznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznym boku Sciany,
e W oznaczonych miejscach wywierci¢ otwory o $rednicy 16mm i gtebokoSci gwarantujacej zakotwienie preta min
200mm poza rysa,
o otwory przeczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ wodg
Montaz kotew:
e przygotowaC zaprawe reparacyjng i napetni¢ nig pistolet iniekcyjny zaopatrzony w odpowiednig dysze (rurka o
odpowiedniej Srednicy i diugosci),
e wprowadzi¢ dysze na petng gteboko$¢ do otworu i pompowaé zaprawe, pomatu wycofujgc dysze z otworu; pistolet
poddaé lekkiemu naciskowi tak, aby wszystkie pustawe miejsca zostaty wypetnione zaprawa reperacyjna,
e W wypetniony zaprawg otwor wkreci¢ kotew o Srednicy 8mm.
Wskazowki:
e  kotwy montowa¢ w pionowych odlegtosciach co 350mm,
e minimalna odlegto$¢ kornicowek kotew poza pekniecie nie mnigjsza niz 200mm,
o otwory pod kotwy projektowaC w jednej trzeciej grubosci Sciany
e jezeli pekanie wystepuje po obu stronach elewacji. Dodatkowo, w co trzeciej warstwie zamontowa¢ profile w
szczelinach wyfrezowanych dookota naroznika.

5.1.5.4. Wzmacnianie krzyzowe peknietych $cian
Procedura naprawy

e wwyznaczonych punktach wywierci¢ otwory o $rednicach 14mm (dopasowanych do $rednicy preta ¢8).

e otwory oczySci¢ powietrzem i przeptukaC woda,

e 0 koncowki pistoletu iniekcyjnego z zaprawa (rurka o odpowiednio dobranej $rednicy i dtugo$ci) wiozy¢ kotwe z preta o
Srednicy 8mm.

o  koncowke pistoletu wiozy¢ do oporu w otwér i pompowa¢ zaprawe razem z kotwa. W trakcie pompowania korcowke
pistoletu wycofywa¢ z otworu, po zamontowaniu kotwy. Stosowa¢ zaprawe reparacyjng naddatek zaprawy usungé
szpachelka; z otworu usung¢ zaprawe na gteboko$¢ min 10mm

o otwdr wypetni¢ masg reprofilacyjng o kolorze cegty.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:

e  kompletnoSci dostawy,

e  zgodnosci elementéw z Dokumentacjq Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatéw niespemiajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= powierzchnia rozbieranych $cian — 1m?

= kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m3
= belki stropowe, podciagi, stupy — mb
= powierzchnia przekry¢ — m?
= zbrojenie — kg

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjgq Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.1. Odbior koricowy zbrojenia
Odbidr koricowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie
polega odbiorowi.
Generalnie odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:

+ zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j,

+ zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegélnych przekrojach,

* rozstawu strzemion,

* prawidtowosci wykonania ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

« prawidtowosci osadzenia kotew,

+ zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogélne.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o  Dokumentacja techniczna
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
o Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r
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Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji niektérych urzadzen transportu
bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

LInstrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powfok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych”

PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-EN 13162 — ,Wyroby z wetny mineralnej (MW)”,

PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowe;

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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