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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

« mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania w tornika do prac
projektowych,

* badania geotechniczne gruntu,

e obowi azuj ace przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

« wizje lokalne w terenie,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt bu dowy drogi gminnej
w Lubartowie na odcinku od skrzy zowania z drog a powiatow a nr 1545L
(ul. Nowodworska) do wjazdu do drukarni DAKO na di. 117,72m.

Zakres inwestycji obejmuj e budow e nawierzchni jezdni, nawierzchni ci agu
pieszo-rowerowego w tym wzmocnion a nhawierzchni e ci agu pieszo - rowerowego,
nawierzchni e zjazdow i pobocza oraz budow e infrastruktury technicznej.

3. STANISTNIEJ ACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZB{OR

3.1 Stan istniej acy
Droga gminna jest drog a klasy D i stanowi cz es¢ dojazdow g do drukarni DAKO.
Wlot drogi gminnej posiada nawierzchni e asfaltow a, a na dalszym odcinku
nawierzchnia zwirowa bez chodnikéw. Pocz atek inwestycji dowi azano do istniej acego
Zjazdu z ul. Nowodworskiej, koniec za $ do wjazdu do DAKO. Szeroko $¢ pasa drogowego

na przedmiotowym odcinku wynosi od 2,6 — 3,3 m.

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje si e nast epuj ace techniczne
uzbrojenie podziemne:
» kablowe i napowietrzne linia energetyczna nN, SN i WN,

» kablowa linia teletechniczna,
« kanalizacja sanitarna,

e gazoci ag,

e wodoci ag.

3.2 Rozbiorki
W ramach inwestycji przewiduje si e do rozbhidrki: ogrodzenia ptotéw oraz
drzewa do wycinki.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Droga posiada nawierzchni e zwirow a bez kraw eznikobw. Dla przedmiotowej
inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako pr oste, a obiekt budowlany
(drog ) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie bada n stwierdzono, ze w podio zu omawianego terenu wyst epuj a
czwartorz edowe plejstoce  riskie wodno lodowcowe grunty spoiste i sypkie stanow i ace:
piaski drobne, gliny piaszczyste, gliny pylaste ora z piaski gliniaste. Piaski o
stopniu zag eszczenia | 5=0,7, gliny o stopniu plastyczno sci | | =0,2. Nie nawiercono
poziomu wody gruntowe;.

Podio ze zakwalifikowano do grupy no snosci G1. W celu wzmocnienia konstrukciji
przewidziano warstw e: mrozoochronn g gr 22cm dla jezdni i 10 cm dla ci agu pieszo-
rowerowego i zjazdéw. Konstrukcj e nawierzchni jezdni przyj eto dla kategorii ruchu

KR 4.



5. ROZWAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
5.1 Zalo zenia projektowe

+ klasa-D,

* kategoria ruchu — KR4,

e szeroko $¢ jezdni— 6,0m. — przekréj 1x2,

* szeroko $¢ci agu pieszo — rowerowego — 3,15m,
e szeroko $¢ pasa drogowego — 2,6 + 3,3m.

5.2 Ulica w planie.

Opracowanie projektowe b edzie obejmowato odcinek od drogi powiatowej nr 1545 L
(ul. Nowodworska) do wjazdu do drukarni DAKO. Pocz atek robét drogowych dowi azano
do istniej acego skrzy zowania w ul. Nowodworskiej. Roboty drogowe obejmuj a odcinek
od km 0+000 do km 0+117,72.

05 skilada si e z trzech odcinkéw prostych wyokr aglonych tukiem o promieniu
R=15000m. Na przekroju 1x2 zaprojektowano jezdni e 0 szeroko sci 6,0m. Na calej
diugo sci jezdni zaprojektowano lewostronny ci ag pieszo-rowerowy (3,0m po stronie
wschodniej) oraz prawostronne pobocze (1,5m po stro nie zachodniej)

Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy o szer. 3 ,0m ze skosami 1x1,5 m, a
w przypadku zjazdu do drukarni DAKO wyokr aglono ftukiem R=6m. Zjazdy nale zy
dostosowa ¢ wysoko sciowo do przylegaj acych posesiji.

5.3 Rozwi azania wysoko $ciowe i przekroje normalne.

W profilu podiu znym jezdnia drogi gminnej skiada si e z odcinka prostego
dlugo sci 117,72m i spadkach podtu znych od 0,62 do 3,05% na zatamaniu wyokr aglona
tukiem o promieniu R=1500m.

Caly projektowany odcinek o pochyleniu daszkowym 2% . Lewostronny ci ag pieszo

— rowerowy o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

5.4 Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia:
. warstwa scieralna z SMA 11S -4cm
. warstwawi azaca z AC 16W -6cm
. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P -10cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi azanej z kruszywem C90/3 - 20cm
. warstwa mrozoochronna -22cm
z=62cm
Ci ag pieszo — rowerowy:
. betonowa kostka brukowa — bez fazki -8cm
. podsypka cementowo-piaskowa -5cm
. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha nicznie -20cm
==33cm
Wzmochniony ci _ag pieszo — rowerowy:
. betonowa kostka brukowa — bez fazki -8cm
. podsypka cementowo-piaskowa -5cm
. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P -10cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi azanej z kruszywem C90/3 - 20 cm
. warstwa mrozoochronna -22cm
z=65cm
Zjazdy:
. betonowa kostka brukowa — kolor czerwony -8¢ m
. podsypka cementowo - piaskowa -5¢cm
. podbudowa z mieszanki niezwi azanej z kruszywem C50/30 -22cm
. warstwa mrozoochronna -10cm

£=45cm



Pobocze gruntowe:

. nawierzchnia z kruszywa — zwirowa -20cm
£=20cm
Przed uto zeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierz chni nale zy
zagesci ¢ podio ze gruntowe do wspotczynnika Is 21,0 dla nawierzchni jezdni oraz

Is 20,97 dla pozostatych nawierzchni.

5.5 Kraw ezniki i obrze za

Do obramowania jezdni i skrzy zowan nale zy zastosowa ¢ kraw eznik betonowy 15x30cm
ustawiony ze $wiattem 10cm od strony wschodniej. Kraw eznik betonowy 15x30cm
ustawiony ze $wiatlem 4cm od strony zachodniej oraz na zjazdach. Kraw e zniki nale zy
ustawi ¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cem. —piask.

Obrze zem betonowym 8x30cm nale  zy obramowa ¢ zjazdy oraz ci ag pieszo-rowerowy.
Obrze ze ustawi ¢ na fawie betonowej C8/10 z oporem i podsypce cem.- piask.

5.6 Zjazdy

Przewidziano wykonanie zjazdéw na wszystkie s asiaduj ace dzialkki w miejscu
istniej  acych bram lub w miejscach wskazanych przez mieszka Acow.

Zjazdy nale zy wykona ¢ o szer. 3,0m ze skosami 1x1,5m, a w przypadku zjaz du do
drukarni DAKO wyokr  aglono tukiem R=6m. Zjazdy nale zy dostosowa ¢ wysoko sciowo do
przylegaj acych posesji. W przypadku zbyt du zej ré6 znicy wysoko scinale zy zastosowa ¢
dodatkowy kraw eznik zlokalizowany na kraw edzi chodnika oraz bezpo srednio przed
bram 5.

5.7 Ci ag pieszo — rowerowy (wzmocniony ci ag pieszo rowerowy)

Ciag pieszo-rowerowy wykona ¢ o szeroko sci 3,15m. Pochylenie poprzeczne 2%

w kierunku jezdni. Wzmocniony ci ag pieszo — rowerowy zaprojektowano mi edzy dwoma

zjazdami publicznymi do drukarni DAKO.

5.8 Ziele  Ace

Skarpy nale zy wykona ¢ o pochyleniu 1:1,5 Ilub wi ekszym dowi azuj ac do
istniej acego terenu. Na skarpach zostan a zalo zone ziele nce. Przyj eta grubo $¢
wykonywanych ziele  ncéw wynosi 10 cm.

5.9 Dost epno$é dla 0s6b niepetnosprawnych
Ci ag pieszo — rowerowy zaprojektowano o szer. 3,0m i s padkach podiu znych nie

przekraczaj acych 6%.

5.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwi azane z budow & nawierzchni drogowych obliczono metod a
przekrojow poprzecznych. W obj eto sciach mas ziemnych uwzgl edniono wszystkie
elementy tj: wykopy i nasypy.

W dokumentacji technicznej zato zono, iz caly grunt z wykopow nie nadaje si e do
budowy nasypéw. Grunt z wykopdéw staje si e wlasno sci g Wykonawcy, ktory zutylizuje
we wlasnym zakresie. Grunt na nasypy nale zy zgodnie z SST pozyska ¢

z dokopu. Tabel e robo6t ziemnych przedstawiono w tabeli nr 1.

5.11 Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

Splyw wéd opadowych zapewniony b edzie poprzez zastosowanie normatywnych spadkow
podtu znych i poprzecznych na projektowanych nawierzchniac h.
Wody opadowe zostan g odprowadzone do istniej acej kanalizacji deszczowej

w ul. Nowodworskiej.
Przywiduje si e budow e kanalizacji deszczowej w calym zakresie opracowani a.



6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat
zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe po uprzednim uzyskaniu opinii Policji,
Urz edu Miasta oraz Powiatowego Zarz adu Drég.

7. PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, elektryczne, telet echniczne oraz zasuwy
gazowe nale =zy wyregulowa ¢ wysoko sciowo do projektowanych rz ednych.

Punkty osnowy geodezyjnej ktére koliduj a z projektowan a inwestycj a i ktore
w trakcie robot ulegn a zniszczeniu nale zy odtworzy  ¢&.

8. UWAGI DOTYCECE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostala opracowana w oparciu o aktualny
wtornik i pomiary w terenie. Wspétrz edne geodezyjne punktéw gtéwnych osi jezdni
zostaty podane na planie sytuacyjnym.

Teren budowy powinien by ¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
organizacj a ruchu na czas budowy oraz obowi azuj acymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo srednim s asiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wod oci agowe i kanalizacyjne
powinno by ¢ poprzedzone okre $leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglo sci, w jakiej] mog a by ¢ one wykonywane od istnigj acej sieci. Bezpieczna
odleglo s¢ wykonywania robo6t ustala kierownik budowy w porozu mieniu z wla  sciwa
jednostk &, w ktérej zarz adzie lub u zytkowaniu znajdu;j a si e te sieci. Miejsce robot
nale zy oznakowa ¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi ¢. Roboty ziemne w pobli zU sieci
nale zy prowadzi ¢ r ecznie pod nadzorem odpowiednich stu zb.

Punkty osnowy geodezyjnej nale zy chroni ¢ przed zniszczeniem. Natomiast te,
ktore w trakcie realizacji inwestycji zostan a zniszczone, nale zy odtworzy ¢.
Stabilizacj e | wyréwnanie nowych punktow osnowy nale zy zleci ¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy u zyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposoéb ich
wbudowania i odbioru powinny odpowiada ¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

Przed przyst apieniem do wykonania robdt nale zy sprawdzi ¢é w Departamencie
Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacj i, na terenie obj etym
inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonan e inne sieci.

Pr oj ekt ant :

branza mgrin z. Robert Chocian
drogowa: PDL/0028/POOD/11
w spec. drogowej



Tabela 1: TABELA INWENTARYZACJI DRZEW | KRZEWOW

[m]  NASYP WYKOP

PIKIETA Z NASYP WYKOP
0+000,00 0,00 3,97

0+013,40 0,00 7,23 13,40 0,00
0+019,38 0,00 6,54 5,98 0,00
0+020,00 0,00 6,42 0,62 0,00
0+029,45 0,10 3,86 9,45 0,47
0+040,00 0,05 4,18 10,55 0,77
0+043,41 0,05 4,20 3,41 0,17
0+054,96 0,11 3,29 11,55 0,97
0+060,00 0,06 4,07 5,04 0,44
0+066,30 0,00 5,53 6,30 0,19
0+080,00 0,00 3,83 13,70 0,00
0+082,57 0,00 3,79 2,57 0,00
0+085,93 0,00 3,72 3,36 0,00
0+093,44 0,04 3,66 7,51 0,13
0+100,00 0,05 3,94 6,56 0,28
0+103,08 0,01 4,37 3,08 0,10
0+108,94 0,00 4,93 5,86 0,04
0+117,72 0,00 5,90 8,78 0,00

RAZEM 3,56 544,28

Nadmiar WYKOP 540,72m3

(*) - warto

sci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

75,03 0,00
41,16 0,00
4,02 0,00
48,57 0,47
4239 0,77
14,28 0,17
43,27 0,97
18,55 0,44
30,25 0,19
64,10 0,00
9,79 0,00
12,63 0,00
27,71 0,13
2493 0,28
12,80 0,10
27,26 0,04
47,54 0,00

0,00

75,03
41,16
4,02

48,10
41,62
14,11
42,30
18,11
30,06
64,10
9,79

12,63
27,58
24,65
12,71
27,22
47,54

75,03
116,19

120,21
168,31
209,93
224,04
266,33
284,44
314,51
378,61

388,40
401,03
428,61
453,25
465,96
493,18
540,72

.p- Rodzaj i gatunek Nazwa tachska P\évv?//izcr)lz((c:!;’fn[ir:][ r<1 2] Obv[vcc’)ntj]pnia Sred[girtl;? FIE! Uwagi
1 Topola osika Populus tremula 6m 36 12 -
2 Topola osika Populustremula 5m 21 7 -
3 Topola osika Populustremula 6 m 16 6 -
4 Topola osika Populus tremula 6m 20 7 -
5 Topola osika Populustremula 6 m 24 8 -
6 Topola osika Populus tremula 5m 18 6 -
7 Topola osika Populustremula 6 m 28 9 -
8 Topola osika Populus tremula 6m 19 6 -
9 Zagajnik rzadki - 103 [m2] - - -
Tabela 2: TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO $¢ OBJ ETOSCIIm3] ZU ZYCIE




