
 

 

Egz. 
 
 
  
  

droga gminna w Lubartowie 
 
 
 
 

STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

 
 
 

ADRES: droga gminna   
Lubartów  

  
 
 
 

INWESTOR: Burmistrz Miasta Lubartów   
ul. Jana Pawła II 12 
21-100 Lubartów  

 
 
 
 

 
 
 
 

OPRACOWAŁ: mgr in ż. Łukasz Nowel  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Białystok, pa ździernik 2020r. 

 



 

   2 

 
Spis zawarto ści opracowania: 

 
 

1.  Strona tytułowa 

2.  Karta uzgodnie ń 

3.  Opis techniczny 

4.  Plan orientacyjny 

5.  Rys. nr 1 Stała organizacja ruchu droga gminna – sk ala 1:500 
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KARTA UZGODNIEŃ 

do projektu stałej organizacji ruchu inwestycji pn:  

Budowa drogi gminnej w Lubartowie  
wraz z budow ą infrastruktury technicznej 
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Opis techniczny 
1.  Podstawa opracowania 

• zlecenie Inwestora 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• obowi ązuj ące przepisy i wytyczne, 

• wizje lokalne w terenie, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• Dz. U. 2019 poz. 2311 z 09.09.2019r. w sprawie szcz egółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz u rz ądze ń bezpiecze ństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drog ach,  

• Dz. U. 2017 poz. 784 z 24.03.2017r. w sprawie szcze gółowych warunków 
zarz ądzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru n ad tym zarz ądzaniem, 

 

2.  Zakres i cel opracowania 
Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej od skrzy żowania z drog ą powiatow ą Nr 

1545L (ul. Nowodworska) do wjazdu do drukarni DAKO w zakresie przedstawionym na 

stałej organizacji ruchu.  

Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie now ego oznakowania poziomego i 

pionowego projektowanej ulicy.   

 

3.  Stan istniej ący 
Droga gminna jest drog ą klasy D i stanowi cz ęść dojazdow ą do drukarni DAKO. Wlot 

drogi gminnej posiada nawierzchni ę asfaltow ą, a na dalszym odcinku nawierzchnia 

żwirowa bez chodników. Pocz ątek inwestycji dowi ązano do istniej ącego skrzy żowania z 

ul. Nowodworskiej, koniec za ś do wjazdu do DAKO. Szeroko ść pasa drogowego na 

przedmiotowym odcinku wynosi od 2,6 – 3,3 m. 

 

4.  Projektowane rozwi ązania drogowe. 
Początek projektowanej nawierzchni dowi ązano do istniej ącej nawierzchni od  

ul. Nowodworskiej, a koniec do wjazdu do drukarni D AKO. Oś o długo ści 117,72 m. 

składa si ę z trzech odcinków prostych wyokr ąglonych łukiem o promieniu R=1500m. 

Zaprojektowano jezdni ę szer. 6,0m. Po stronie wschodniej (od strony miast a) 

zaprojektowano ci ąg pieszo-rowerowy szer. 3,15m, a po drugiej stronie  1,5m pobocze. 

Do posesji przewidziano zjazdy o szer. od 3,0 m ze skosami 1x1,5 m, a w przypadku 

zjazdu do drukarni DAKO wyokr ąglono łukiem R=6m. Zjazdy nale ży dostosowa ć 

wysoko ściowo do przylegaj ących posesji.    

 

5.  Organizacja ruchu i oznakowanie 

Projektowane i istniej ące oznakowanie pokazano na Rys. nr 1.  

Wykaz pionowych znaków projektowanych: 

Symbol znaku Ilo ść [szt.] 
Uwagi/wielko ść/”tre ść 

znaku” 
A – 6a 2  
A - 7 1  

A – 30 1  
C 13/16 2 pocz ątek 
C 13/16 2 koniec 

T – 3 1 
koniec nawierzchni  

bitumicznej 
T – 6b 2  
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Znaki pionowe ustawiane przy ulicach nale ży zastosowa ć z grupy znaków 

średnich w II-giej klasie odblaskowo ści.  

Wykaz poziomych znaków projektowanych: 

 

Symbol znaku Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

P – 1e 0,4  
P – 4 14,9  

P - 13 1,8  
 

Oznakowanie poziome na jezdni wykona ć jako cienkowarstwowe.    

 

UWAGA !!! 

- znaki do demonta żu: znak A–6b i A–6c (obszar niezabudowany - poza ob szarem mapy). 

 

6.  Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia organiz acji ruchu 

 Przewidywanym terminem rozpocz ęcia realizacji inwestycji jest III 2021r. 

Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona po uko ńczeniu robót drogowych. 

 

 

 
Opracował: 

mgr in ż. Łukasz Nowel  
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PLAN ORIENTACYJNY 
 
 
 
 

 
 

Skala 1:10 000 
 

 
 
 

- Zakres opracowania  


