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Lubartéw, dnia 29 marca 2019 roku.

BZP.271.12.2.2019

Zawiadomienie o wyjasnieniach i zmianach tresci SIWZ

W zwiazku z pytaniami wykonawcow, dotyczacymi tresci siwz w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na ,Przebudowe Parku Miejskiego w Lubartowie” na podstawie art. 38 ust 2
| ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018.1986 z pozn. zm.),
Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

CZESC | - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
Pytania z dnia 19.03.2019:

1. Zwracamy si¢ z wnioskiem o uzupelnienie przedmiaru o brakujgce ilosci schodéw z elementow
kamiennych.

Odp.: Przedmiar uzupetniajacy zamieszczono na stronie internetowej zamawiajacego
w przedmiotowym ogloszeniu w pliku ,,Uzupetnienie dokumentaciji projektowej i przedmiarow”.

2. Prosimy o uzupetnienie niezbednej do wyceny dokumentacji o przekroje nawierzchni schodow
z elementéw granitowych.

Odp.: Warstwy nawierzchni schodow terenowych / nabrzeza schodkowego nad stawem zostaty
opisane w opisie projektu branzy architektonicznej, rysunek wykonawczy w pliku
»Uzupetnienie dokumentaciji projektowe;j i przedmiaréw”.

3. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o szczegdt nawierzchni pieszo jezdnej w projekcie brakuje
informacji niezbednej do wyceny brak wymiarow kostki oraz sposobu obrobienia kamienia.

Odp.: Projekt branzy drogowej przewiduje wykonanie nawierzchni alei pieszo-jezdnej z piyt
granitowych o grubosci 8.00 cm, wymiary plyt 15.00 x 30.00 cm. Nalezy zastosowac plyty ciete,
groszkowane, analogicznie jak plyty schodéw terenowych nad stawem; ukiad ptyt - wediug
zataczonej fotografii w projekcie branzy architektoniczne. Barwe kamienia nalezy dopasowaé
do innych elementéw kamiennych na terenie parku (posadzka wokét fontanny patacowej,
nabrzeze schodkowe stawu) oraz istniejacych nawierzchni z elementéw granitowych
zlokalizowanych w czeéci parku administrowanej przez Starostwo Powiatowe.

Na ciagu pieszo-jezdnym dopuszcza sie zastosowanie ptyt ptomieniowanych - w pozostatych
lokalizacjach plyty nalezy wykonczyé jako groszkowane.

4. Prosimy o informacje czy w zakresie jest wykonanie przylacza od stacji trafo do rozdzielnicy RGP
tacznie z wykonaniem rozdzielnicy RGP ktéra znajduje sie w budynku amfiteatru.

Odp.: Wszystkie elementy zwiazane z przylaczem do stacji trafo oraz rozdzielnice RGP,
przewidziane do montazu w budynku amfiteatru, z uwagi na etapowanie projektu i rezygnacje
z realizacji budynku w 1 fazie inwestycji, maja zosta¢ zaprojektowane (w ramach zadania nalezy
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opracowac projekt zamienny) i wykonane jako zewnetrzne, zgodnie z pkt 4. 1) 1) SIWZ, ktory
brzmi: ,W zwiazku z podziatlem na etapy i wylaczeniem w | etapie robot zwiazanych
z amfiteatrem w ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie rozdzielnicy RGP i rozdzielnicy S01 jako
wolnostojacej zewnetrznej. Zaméwienie obejmuje réwniez wykonanie projektu zamiennego do
projektow budowlanych w ww. zakresie uzyskanie stosownych opinii i uzgodnien, oraz zmiane
decyzji o pozwoleniu na budowe o ile bedzie taka konieczno$é”.

Prosimy o potwierdzenie czy rozdzielnica RGP oraz rozdzielnica SO1 majg zostaé wykonane
w budynku amfiteatru?

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 4.
Prosimy o karte katalogowa przyktadowej kamery do monitoringu w celu precyzyjnej wyceny.

Odp.: Ze wzgledu na charakter zaméwienia - przetarg publiczny - oraz sposob finansowania
inwestycji, nie ma mozliwosci zalaczenia do projektu i postepowania przykladowych Kart
katalogowych / technicznych projektowanych elementéw. Minimalne parametry techniczne
projektowanej kamery opisano w projekcie wykonawczym monitoringu.

Prosimy o informacijg czy rozdzielnica S01 wchodzi w zakres wyceny?
Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 4.
Prosimy o przedstawienie karty katalogowej obrzezy metalowych.

Odp.: Ze wzgledu na charakter zamowienia - przetarg publiczny - oraz sposob finansowania
inwestycji, nie ma mozliwosci zalaczenia do projektu i postepowania przykiadowych kart
katalogowych / technicznych projektowanych elementéw. Minimalne parametry techniczne
obrzezy metalowych opisano w projekcie branzy architektonicznej. Nalezy przewidzie¢ montaz
obrzezy aluminiowych (stop aluminium np. T6 6063) o profilu w ksztalcie litery L i min.
wysokosci min. 140 mm. Obrzeza o grubosci $cianki min. 4 mm, posiadajace profilowane
zakonczenie widocznej krawedzi, tzw ‘bezpieczne’. Obrzeza malowane proszkowo na kolor RAL
7016, obrzeza nalezy montowa¢ w podbudowie nawierzchni za pomoca systemowych gwozdzi
dostarczanych i certyfikowanych przez producenta obrzeza; faczenie obrzezy miedzy sobg za
pomoca skrecania. Dopuszcza sig zastosowanie obrzezy stalowych, ze stali cynkowanej,
malowanej proszkowo na RAL 7016 pod warunkiem zachowania wskazanych parametrow.

Prosimy o przedstawienie niezbednego do wyceny projektu trejazy.

Odp.: Rysunek wykonawczy schematu konstrukcyjnego trejazy w pliku ,Uzupetnienie
dokumentacji projektowej i przedmiarow”.

10. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dwoch stawek podatku Vat 8% dla robét prowadzonych

w zieleni i 23% dla robot budowlanych?
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Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania dwoch roznych stawek podatku VAT,

Pytania z dnia 20.03.2019:

11. W przedmiot postepowania wchodzi dostawa i montaz gloriety parkowej. W opisie wykonanie gloriety
brak jest doktadnej charakterystyki rodzaju drewna, podana jest tylko jej klasa C24.

Odp.: Podana klasa drewna (C24) jest z punktu widzenia konstrukcji wystarczajaco precyzyjna.
Projekt branzy architektonicznej nie narzuca konkretnego gatunku drewna, jedynie wskazuje,
jak w przypadku innych drewnianych elementéw matej architektury, ze wszystkie powinny byé

do siebie dopasowane / wykoriczone w ten sam sposob (adnotacja w PB w przypadku tawek,
koszy, etc).

12. Brak jest rowniez rysunkow konstrukcyjnych, tak jak wskazuje projekt w czesci 5 opracowania.
Odp.: Projekt gloriety zataczono do projektu branzy architektonicznej, w projekcie branzy
konstrukcyjnej zataczono rysunki techniczne dotyczace fundamentowania oraz obliczenia
techniczne dotyczace elementéw drewnianych.
13. Prosimy o podanie rodzaju drewna jaki nalezy zastosowywac do wykonania gloriety.
Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 11
14. prosimy o dodanie do dokumentacji przetargowej rysunkow konstrukcyjnych gloriety.
Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 12
15. W przedmiocie niniejszego postepowania, w przedmiarach w branzy architektonicznej nalezy
wykona¢ nawierzchnie zwirowa mineralng w ilosci 10 893,00 m2. Brak jest jednak o niej wzmianki
zar6wno w opisie projektu jak i na rysunku D-02 przekroje normalne szczegoty PB17.03 P
Odp.: Projektowane warstwy nawierzchni mineralnej, jej minimalne parametry oraz sposob
wykonania zostaly opisane w projekcie branzy architektonicznej, pt. 3.9.8. piesze aleje parkowe

i 6.7. budowa alei o nawierzchni mineralne;.

16. w zwiazku z powyzszym prosimy o doprecyzowanie, czy w przedmiot niniejszego postepowania
wchodzi wykonanie nawierzchni mineralnej oraz o podanie jej przekrojow i opisu.

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 15

Pytania z dnia 21.03.2019:

17. Z jakiego rodzaju drewna tj. z drewna liciastego, iglastego czy egzotycznego nalezy wykonaé
wszystkie elementy malej architektury? Brak okreslenia doktadnie rodzaju drewna bedzie skutkowato
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zlozeniem przez Wykonawcow roznych ofert niemozliwych do porownania i potraktowania jako oferty
rownowazne.

Odp.: Wszystkie projektowane elementy drewniane powinny byé do siebie dopasowane /
wykonczone w ten sam sposéb (jest adnotacja w PB w przypadku fawek, koszy, etc) - nalezy
zastosowac drewno akacjowe (robinia pseudoacacia), olejowane.

18. W przedmiot postepowania wchodzi dostawa i montaz trejazy, ktére majg stanowi¢ ogrodzenie.
taczna diugosc trejazy to 260 m. Opis architektoniczny mowi, ze szczegdlowy ukiad lin i schemat
ukfadu trejazy na rysunkach technicznych. Brak jest jednak w dokumentacji przetargowej rysunkow
przedstawiajacych trejaze.

Odp.: W Zadnym przypadku trejaze nie maja stanowié¢ ogrodzenia; sa podkonstrukcja dla
pnaczy tworzacych zielong kurtyne przystaniajaca istniejace ogrodzenia dzialek sasiednich.
Rysunek wykonawczy trejazy w zataczeniu (patrz odpowiedz do pytania nr 9).

19. Prosimy o jednoznaczne podanie ilosci latami parkowych poniewaz w przedmiarze wystepuje ilos¢
169 szt, a w projekcie 167 szt.

Odp.: Prawidtowa liczba latarni jest w przedmiarze : 169 sztuk (blad w zapisie w tresci opisu
projektu).

20. Prosimy o zamieszczenie przyktadowej karty katalogowej z sylwetka stupa oswietleniowego ktory
nalezy uwzglednic w wycenie poniewaz w projekcie opisano stup 4 metrowy w przedmiarze wystepuje
stup 5 metrowy.

Odp.: Ze wzgledu na charakter zaméwienia - przetarg publiczny - oraz sposéb finansowania
inwestycji, nie ma mozliwosci zataczenia do projektu i postepowania przykladowych Kart
katalogowych / technicznych projektowanych elementéw. Rysunek sylwety stupa oraz jego
minimaine parametry techniczne zostaty zamieszczone w projekcie branzy architektonicznej,
pt. 3.8.7.1. wysoko$¢ stupa - 4.0 m.

21. W jaki sposob ma by¢ realizowane ,tworzenie map lokalizacji'? Czy jest to naniesione na mapie
punkty kamerowe?

Odp.: Mapy lokalizacji s3 funkcja systemu monitoringu.
22. Czy wymog nagrywania na DVD podtrzymuje Zamawiajacy?
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje wymég nagrywania na DVD.
23. Czy serwer musi by¢ w obudowie RACK?

Odp.: Tak, nalezy przewidzie¢ obudowe RACK. Moze by¢ wiszaca np. 12U.
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24. Czy sterowanie PTZ ma by¢ realizowane za pomoca manipulatora (joystick) czy na ekranie monitora?

Odp.: Nalezy przewidzie¢ klawiature z manipulatorem - rozwiazanie dedykowane dla systemu
CCTV.

25. Czy kamery majg by¢ obrotowe czy state?

Odp.: Minimalne parametry techniczne projektowanej kamery opisano w projekcie
wykonawczym monitoringu.

26. Czy monitor ma by¢ przeznaczony do calodobowej pracy czy zwykty monitor komputerowy?
Odp.: Monitor ma by¢ przeznaczony do statej analizy obrazu.

27. Kto dokona przytacza do sieci INTERDUO?
Odp.: Przytaczenia do sieci INTERDUO dokonuje Wykonawca.

28. Czy wykonawca ma uwzgledni¢ koszt dzierzawy przylacza swiattowodowego 4 wioknowego przez
okres 60 miesiecy u dostawcy INTERDUO.

Odp.: Nie, koszty dzierzawy ponosi Inwestor na podstawie Umowy z dostawca.

Pytania z dnia 22.03.2019:

29. W zakres niniejszego postgpowania wchodzi migdzy innymi wykonanie nowych nasadzen w Parku.
W zwiazku z powyzszym, Zze projekt jest podzielony na etapy, prosimy o potwierdzenie
Zamawiajgcego, ze ilosci i gatunki roslin ujete w przedmiarach zieleni dotaczonych do
przedmiotowego postegpowania, s3 adekwatne i zgodne do zakresu ktory nalezy wykonac.

Odp.: Wszystkie przedmiary zalaczone do postepowania w zakresie prac przewidzianych
w branzy zielen, sa zgodne z zakresem, ktéry nalezy wykonac. Przedmiary zawieraja korekte
polegajaca na  usunigciu fragmentu nasadzen zwiazanego z wykonaniem "ogrodu
sensorycznego”, ktory nie jest objety tym postepowaniem ze wzgledu na pozostawienie
istniejacego obiektu amfiteatru.

30. Zwracamy sig z prosba o udostepnienie rysunkéw konstrukcyjnych muru - odc. 1 odc, 2a.

Odp. Rysunki konstrukcyjne projektowanego ogrodzenia / muru zamieszczone s3 w zalaczniku
pn. 'Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzdfuz wschodniej, potudniowej
I pbinocnej granicy’ autorstwa inz. Edwarda Kotyho. Zgodnie z Decyzja WKZ w Lublinie dla
muru na odcinku, gdzie przewidziano rekonstrukcje, nalezy zastosowac analogiczne
ogrodzenie z muru petnego w miejscu przesel stalowych, fuki wypetnione cegla, fawy
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fundamentowe o konstrukcji analogicznej jak w sekcji 2. Przed wykonaniem nowego muru
nalezy uprzednio rozebra¢ mur istniejacy.

31. Prosimy o okreslenie dokladnego zakresu robét na odcinku muru nr 2. Czy zakres prac obejmuje
wstawienie w wolne przestrzenie muru przeset stalowych?

Odp.: Zakres obejmuje dokoriczenie rozpoczetych rob6t budowlanych wg projektu inz.
Edwarda Kotyho pn. 'Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzdluz wschodniej,
potudniowej i péfnocnej granicy', a zatem réwniez wstawienie przeset stalowych na odcinkach,
gdzie nie zostaly do tej pory wykonane.

32. W przedmiarach zatozono, ze w zakres Wykonawcy wchodzi wykonanie stop fundamentowych pod
stupy trejazy. W dokumentacji brakuje dokfadnych informaciji na temat wykonania tych stop, dlatego
tez nie ma mozliwosci obliczenia ilosci potrzebnych materialow. W zwiazku z tym zwracamy sie
z prosbg o udostepnienie rysunkow trejazy.

Odp.: Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo zabytkowego drzewostanu stopy fundamentowe
przewidziane do wykonania wiertnica / parametry techniczne betonowych stép
fundamentowych podano w opisie projektu branzy architektura (pt. 3.8.4.1.) oraz zataczono
rysunki techniczne trejaz w pliku ,,Uzupetnienie dokumentaciji projektowej i przedmiaréw”.y.

33. Prosimy o okreslenie dokiadnej powierzchni wykonania nawierzchni z elementéw betonowych
przerosnigtych trawa. Projekt zaktada, Ze jest to 1 377 m2, w przedmiarze natomiast sq uwzglednione
Jedynie roboty zwigzane z rozbiorkg istniejacych nawierzchni "$ciezek dla wedkarzy".

Odp.: W 1 etapie prac przewidziano budowe jedynie czesci nawierzchni przewidzianych do
wykonczenia ptytami betonowymi przero$nietymi trawa - tzw. Sciezke dla wedkarzy (440.00 m2)
w ramach robét zwigzanych z remontem stawu parkowego i jego nabrzeza.

34. W przedmiarach w celu wykonania nowej nawierzchni na alei pieszo-jezdnej oszacowano rozbiorke
nawierzchni asfaltowych gr 5¢cm, nie uwzgledniono jednak rozbiorki i wywozu podbudowy, co jest
konieczne poniewaz do wykonania nowej nawierzchni potrzeba koryta o gt. 35cm. Rzedne
projektowane sg rowne rzednym istniejacym. Czy podczas sporzadzania kalkulacji nalezy zatem
uwzglednic usunigcie podbudowy w celu wykonania koryta pod nowa nawierzchnie o gt. 35cm?

Odp.: Przedmiar branzy drogowej obejmuje prace zwiazane z wykonaniem koryta pod
projektowang nawierzchnie alei pieszo-jezdne;j.

35. Prosimy o sprecyzowanie, czy elementy pochodzace z rozbiorki boiska nalezy przekazat
Inwestorowi, czy zutylizowac.

Odp.: Elementy z rozbiorki istniejacego boiska sportowego nalezy przekaza¢ do dyspozycji
Inwestorowi, zaktadajac ich demontaz i transport we wskazane miejsce.
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36. Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiang materiafu z obrzezy aluminiowych na obrzeza stalowe
ocynkowane ogniowo? Jesli majg by¢ aluminiowe, prosimy o okreslenie z jakiego aluminium majg by¢
wykonane.

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 8.

37. W dokumentaciji projektowej uwzgledniono wykonanie 5 szt. stolikow plenerowych do gry wraz z 14
szt. siedzisk. W przedmiarze nie uwzgledniono siedzisk przy stolikach. Czy nalezy je skosztorysowaé
zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej?

Odp.: 1 etap prac budowlanych nie obejmuje urzadzenia strefy rekreacyjnej, gdzie przewidziano
instalacje stolikow do gry wraz z siedziskami, a zatem nie nalezy uwzglednia¢ w kosztorysach
ofertowych ani stolikoéw ani siedzisk.

38. Prosimy o informacje, z jakiego materiatu nalezy wykona¢ studzienki rozdzielcze SP-1 A SP-14, w
ktorych majg by¢ zamontowane zawory elektromagnetyczne i jakie powinny mie¢ wymiary. Prosimy o
udostepnienie opisow lub rysunkow.

Odp.: Nalezy zastosowac studzienki systemowe, dedykowane przez producenta wybranego do
zamontowania systemu nawadniania, zatem wymiary i materiaty studzienek - w zaleznosci od
zastosowanego systemu i urzadzen zastosowanych wewnatrz studzienek. Nie dopuszcza sie
mieszania rozwigzan systemowych wielu producentéw.

39. W projekcie br. sanitarnej jest podana informacja, Ze przewody wodociagowe, zasilajace tryskacze
oraz linie kroplujace maja byé montowane ponizej glebokosci przemarzania gruntu (. w Lubelskim
zagh. min. = 1,4 m p.p.t). Zakladamy zatem, ze przewody maja by¢ prowadzone na glebokosci min
1,4m réwnolegte do spadkow terenu. Prosimy o potwierdzenie.

Odp.: Lubartow jest potozony w 2 strefie przemarzania, gdzie gleboko$é przemarzania okresla
si¢ na 1.0 m. System nawadniania zostat zaprojektowany jako instalacja tzw. "wody letniej”.
Maksymalna gtgbokos¢ instalacji nawadniania 70 cm p.p.t. System zgodnie z projektem jest
wyposazony w sprezarki do usuwania wody z przewodow na okres zimowy.

40. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie Planu Zagospodarowania Terenu w formacie dwg.
Odp.: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udostepnienia pliku DWG.

41. W przedmiarze dot Fontanny w dziale 2.2 wystepujg materialy nieujete w udostepnionej
dokumentacji projektowej. Czy dostawa tych urzadzen bedzie w zakresie Wykonawcey? Czy ich
parametry maja wigc by¢ zgodne z opisami z przedmiaru? Ponadto opisy pozycii przedmiarowych
wskazujq jedynie na dostawe urzadzen. Prosimy o okreslenie, czy w zakres Wykonawcy bedzie
wchodzit tez ich montaz/wymiana. Jesli tak, to prosimy takze o udostepnienie dokumentacji, w ktorej
beda znajdowat si¢ doktadne opisy lub rysunki, wskazujace na konkretne miejsce, w ktérym miejscu
majg by¢ zamontowane te urzadzenia.
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Odp.: Projekt techniczny fontann przewiduje wykorzystanie rozwiazania systemowego jednego
producenta, ktore w cato$ci nalezy dostarczy¢, zamontowac i uruchomié, a takze wyposazyé
W instrukcje i udzieli¢ gwarancji. Minimalne parametry fontann opisane zostaly w projektach
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej (komory fontann) i sanitarnej.

42. W projekcie br. sanitamej - rys. S-01 jest umieszczony opis oraz wskazane migjsce montazu dla 81
elektrozaworow. W przedmiarze ich ilos¢ to 112 szt. Prosimy o sprecyzowanie faktycznej ilosci
elektrozaworow jakie Wykonawca bedzie musiat dostarczyé i wmontowag.

Odp.: W przedmiarze pozostata liczba z wczesniejszych rewizji projektu. Faktyczna liczba to 83
sztuki (zestawienie poszczegolnych tryskaczy ponizej w odpowiedzi na pytanie 44)

43. Zgodnie z projektem br. sanitamej, filtry siatkowe redukujace ciénienie powinny znajdowaé si¢ za
zaworami przeznaczonymi do zasilania linii kroplujacych. W przedmiarze iloé¢ ich jest rowna ilosci
elektrozaworow. Prosimy o informacie, czy zatem filtry majg tez byé montowane za elektrozaworami
na przewodach zasilajacych tryskacze.

Odp.: Filtry powinny si¢ znajdowac za zaworami przeznaczonymi do zasilania linii
kroplujacych. Rzeczywista liczba to 72 sztuki.

44. Na planie rozmieszczenia tryskaczy (Rys S-02) brakuje niektorych tryskaczy z legendy. W
przedmiarze br. sanitamej s one jednak wyszczegdlnione. Dodatkowo ilosci na planie znacznie
roznig si¢ od tych z przedmiaru. Prosimy o okreslenie faktycznej ilosci tryskaczy i ewentualnie o
wskazanie w ktorych miejscach maja by¢ zamontowane tryskacze, nie ujete w projekcie.

Odp.: Nalezy traktowac jako prawidtowy / ostateczny rysunek i opis techniczny z projektu
wykonawczego, w ktorym dokonano zmian / redukcji wobec projektu budowlanego. Faktyczne
rodzaje oraz liczba tryskaczy:
e NR 3 - 90-210°, ci$nienie obl: 3,8 bar, promien: 91 m,
wydajnosc: 8,1 dm3/min, nastawa: 180° : 11 szt.
e NR 4 - 90-210°, cisnienie obl: 38 bar, promien: 91 m,
wydajnos¢: 3,8 dm3/min, nastawa: 90° : 7 szt.
e NR 9 - 360° cisnienie obl: 375 bar, promien: 45 m,
wydajno$é: 3,25 dm3/min, nastawa: 360° : 3 szt.
e NR 11 - 90-210°, cisnienie obl: 3,75 bar, promien: 4,6 m,
wydajnosé: 1,62 dm3/min, nastawa: 180° : 37 szt.
e NR 12 - 90-210°, ci$nienie obl: 3,75 bar, promien: 46 m,
wydajnos¢: 0,81 dm3/min, nastawa: 90° : 14 szt.
e NR 22 - 180°, ciSnienie  obl.: 2,0 bar, zasieg: 1,9 m,
wydajnosé: 0,76 dm3/min : 11 szt.

45. Prosimy o zamieszczenie projektu przylacza elektrycznego do zasilania parku. W zatgczonych
materiatach brak jest tego projektu co uniemozliwia prawidtowa wycene robot.
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Odp.: Projekt przylacza zastal zamieszczony w zakfadce ,Projekt budowlany Park” (plik
Cz_1_Park_Miejski_03.2019_PB.rar).

46. Prosimy o wyjasnienie czy w zakres przetargu wchodzi  stanowiska rejestracji i ogladu z kamer
CCTV, miato znajdowac si¢ w budynku zaplecza ktory nie wchodzi w zakres przetargu. Jezeli tak,
prosimy o wskazanie rozwigzania oraz odpowiedz na pytanie czy system nalezy wiaczyé w miejski
system monitoringu poprzez wpigcie w dzierzawiong sie¢ Swiattowodowa Interduo a jezeli tak prosimy
0 uzupetnienie przedmiaru o $wiatfowod 24 widknowy z wykonaniem kanalizacji do potaczenia z sieci
Interduo.

Odp.: Pierwotnie projekt przewidywal wykonanie stanowiska dozoru w projektowanym
pawilonie parkowym. Ze wzgledu na odstapienie przez Inwestora od realizacji zadania w tej
czesci wszystkie elementy systemu monitorowania projektowane w budynku zaplecza
powinny zosta¢ zrealizowane w planowanym miejscu dozoru. W tym przypadku Inwestor
wskazuje Komende Powiatowa Policji w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57. Projekt pierwotnie
przewidywat potaczenie wraz z wykonaniem przytacza do sieci $wiattowodowej firmy Interduo,
a zatem nalezy wykonac przytacze zgodnie z dokumentacja, a stanowisko nadzoru wyposazy¢
w planowanym miejscu dozoru. Wszelkie prace projektowe zwigzane z przylaczem nalezy
przewidzie¢ w wycenie kosztéw wykonania systemu monitoringu wizyjnego parku. Umowe na
dzierzawe facza i koszty zwigzane z eksploatacja w catosci pokrywa Inwestor.

47. Prosimy o podanie wymiardw ptyt kamiennych do wykonania chodnika ( poz. 18 przedmiaru br.
drogowa).

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 3.

48. Prosimy o podanie rodzaju wykonczenia nawierzchni plyt kamiennych — powierzchnia szczotkowana,
plomieniowana, ptyty ciete, tupane ( poz. 18 przedmiaru br. drogowa )

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 3.

49. Prosimy o zalgczenie szczeg6ltu konstrukcyjnego oraz wzoru ( wraz z wymiarami ) obrzeza
metalowego ( poz. 64 przedmiaru architektura ).

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 8.

Pytania z dnia 25.03.2019:

50. W zakres niniejszego postgpowania wchodzi wykonanie nawierzchnie granitowa z kostki gr 8 cm,
ktora ma nawigzywac do istniejacej kostki. Brak jest podanych wymiarow plytek graniowych, co
uniemozliwia wykonanie kalkulacji i oszacowania kosztow jej zakupu.

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 3.

1. Prosimy o podanie wymiarow kostek jakie nalezy uzy¢ przy utoZeniu nawierzchni granitowych.
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Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 3.

52. W zakres niniejszego postepowania wchodzi odremontowanie schodéw na nabrzezu stawu.
W przedmiarach sg one opisane jako schody betonowe, natomiast w projekcie jako granitowe (dziat
3.8.3 nabrzeze schodowe Projekt budowlany architektura)

Odp.: Projekt przewiduje demontaz istniejacych schodow terenowych nad stawem oraz
budowe nowych jako elementu Zelbetowego nabrzeza schodkowego (w ramach projektu
remontu stawu parkowego / branza hydrotechniczna). Przewidziano wykofczenie nawierzchni
schodéw nad stawem za pomoca plyt granitowych (w projekcie branzy architektonicznej) -
patrz odpowiedzi na pytania1i 2.

53. Prosimy o doprecyzowanie, gdzie i jakie schody nalezy wykona¢ Iub odremontowaé wokot nabrzeza
stawu?”

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 52.

54. Wedtug zataczonego STWIOR , Roboty rozbiérkowe,, PKT 5.3 miejsce wywozu gruzu Wykonawca
znajdzie we wlasnym zakresie, natomiast rury i wszelkie elementy stalowe z demontazu nalezy
wywiezC na plac sktadowy. Prosimy o potwierdzenie, ze elementy stalowe z demontazu sg
wilasnoscig Inwestora. Jezeli tak — prosimy o dokladne wskazanie miejsca sktadowania elementow
stalowych (odlegtosci od miejsca rozbiorki).

Odp.: Rury i wszelkie elementy stalowe z demontazu pozostaja wiasno$cia Zamawiajacego
nalezy wywiez¢ we wskazane miejsce na terenie Lubartowa w odlegto$ci max. 3 km.

5. Do rozbiorki przeznaczone sg kontenery oznaczone jako element rozbiorkowy ,,D". Czy kontenery
pozostajg wiasnoscig Inwestora i nalezy je wywies¢ we wskazane miejsce, czy przeznaczone sg do
utylizacji przez Generalnego Wykonawce?

Odp.: Kontenery pozostaja wiasnoscia Zamawiajacego i nalezy je wywiesé we wskazane
miejsce na terenie Lubartowa w odlegtosci max. 3 km.

56. Wediug zalaczonej dokumentacji projektowej; cze$¢ pod nazwa” z_ogrodzenie” Wykonawca
powinien wykona¢ ogrodzenie w typach A, B i C. Typ A to ogrodzenie murowane z cegly ze
sklepieniami fukowymi i przestami stalowymi wewnatrz. Stan istniejacy jednego z odcinkow
ogrodzenia wyglada tak, Ze wykonane jest ogrodzenie murowane ze sklepieniami tukowymi lecz brak
w nich przeset stalowych. Czy w zakres oferty ma wchodzi¢ tylko montaz przeset stalowych bez
jakichkolwiek robot zwigzanych z ceglanymi juz wykonanymi elementami ? Dla potwierdzenia czy
chodzi tutaj o sekcje 27

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 31.
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57. Wedlug zataczonego opisu: ,lubartow_PB_opis_architektura ograniczenia” cze$¢ ogrodzenia z sekgiji
1 nalezy rozebra¢, z cze$¢ pozostawi¢ do wykorzystania. Biorac pod uwage stan wizualny tych
pozostatosci murow trudno jest ocenic jak nalezy dokona¢ wyceny. Czy Wykonawca moze otrzymaé
dokfadny zakres i opis robot zwigzanych z ogrodzeniem sekcji 1?”

Odp.: Patrz odpowiedZ do pytania nr 30. Z uwagi na fakt, ze istniejacy relikt muru jest
prawdopodobnie jedynym pozostatym fragmentem z historycznego ogrodzenia parku projekt
przewiduje zachowanie cegief, ktorych stan techniczny na to pozwoli - oraz ich wmurowanie
w nowy mur (transfer).

58. W zakres niniejszego postepowania wchodzi oczyszczenie stawu oraz zlikwidowanie wyspy, ktéra
utworzyta si¢ przez namut. Zgodnie z projektem nalezy spuscic wode ze stawu. W zwigzku
Z powyzszym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Gdzie nalezy spusci¢ wode ze stawu?

Czy istnieje mozliwo$¢ spuszczenia wody do pobliskiej rzeki Wieprz?

Czy kanat prowadzagcy do rzeki Wieprz umozliwi przeptyw wody ze stawu?

Czy Zamawiajacy przewidziat rozwigzanie zagadnienia spuszczenia wody ze stawu?

Odp.: Nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi projektu branzy hydrotechnicznej, pt. 5 -
rozwiazania projektowane.

99. W zakres niniejszego postgpowania wchodzi dostawa i montaz obrzezy, gdzie w przedmiarach w poz.
64 d.4.2.1 opisane sq jako: ,Dostawa i montaz obrzezy metalowych (aluminiowych lub stalowych)
wysokosci 140 mm" w iloéci 8 023,00 m. Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju obrzeza majg byé
zastosowane, stalowe czy aluminiowe?

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 8.

60. Projekt zawiera opisy, wykreslone kolorem czerwonym. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze
wykreslony z projektu zakres nie jest objety przedmiotowym postepowaniem.”

Odp.: Zamawiajacy potwierdza wykreslenia z dokumentacji.

61. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci zasilania rozdzielnic S01 i S02 na schemacie RGP s3 to kable
YKY 4x6mm2 a na schematach rozdzielnic S01 i S02 sg to kable YKYzo 5x16

Odp.: Nalezy zastosowaé kabel zgodnie ze schematem RGP oraz lista kablowa widoczna na
gtéwnym planie oéwietlenia terenu (ta sama lista kablowa widoczna w opisie technicznym).

62. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci zasilania rozdzielnicy S03 na schemacie RGP jest to kabel YKY
4x35mm?2 a na schemacie rozdzielnicy S03 jest to kabel YKYzo 5x16

Odp.: Nalezy zastosowa¢ kabel zgodnie ze schematem RGP oraz lista kablowa widoczna na
gtownym planie o$wietlenia terenu (ta sama lista kablowa widoczna w opisie technicznym).
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63. Prosimy o uszczegotowienie zakresu robot ktory bedzie musiat poczynic wykonawca aby podiaczyé
monitoring CCTV do centrum monitoringu w  budynku Komendy Powiatowej Policji przy ulicy
Lubelskigj 57a.

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 46

64. Czy w ramach mozliwosci uzyskania oszczednosci finansowych dla Inwestora, Wykonawca moze
przewidzie¢ zastosowanie kabli doziemnych wykonanych z aluminium, pod warunkiem dokonania
odpowiedniego przeliczenia przekroju z miedzi na aluminium?

Odp.: Brak akceptacji dla zmiany przewodéw miedzianych na aluminiowe.
Umowa z Wykonawca przewiduje cene ryczaltowa za wykonanie cato$ci zadania, zatem
zamiana parametrow zastosowanych urzadzen i elementéw nie jest w Zaden sposéb
oszczednoscia dla Inwestora. Inwestor akceptuje wytacznie wymiane elementéw z parametrami
wyzszymi / lepszymi od przewidzianych w projekcie.

65. W przedmiarach brak jest wykopow oraz kabla do rozdzielnicy budynku zaplecza oraz kabli do SO01 i
RGA, czy montaz tych kabli jest w zakresie Wykonawcy?

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 4.

66. Opis dotyczacy fontanny patacowej przewiduje montaz nowej technologii fontanny. Czy nalezy
rowniez przewidzie¢ koszt demontazu starej technologii? Czy wykonana fontanna ma niezbedne
podejscia i otwory do montazu nowych dysz?

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 41. W kosztorysie ofertowym nalezy przewidzieé
demontaz istniejacych (starych) elementéw technologii fontanny. Nowe dysze nalezy
zamontowa¢ w miejscu zdemontowanych istniejacych elementéw i w razie koniecznosci
wykonac niezbedne dla nowej technologii otwory i podejscia.

67. W opisie mowa jest o ,zabiegach pielegnacyjnych” (mycie, impregnowanie, uszczelnianie niecki)
ktorych brak w przedmiarze. Czy koszt ww. czynnosci nalezy uja¢ w ofercie?

Odp.: Tak, w kosztorysie ofertowym nalezy przewidzie¢ wszystkie czynnosci niezbedne dia
uruchomienia fontanny wykonanej w nowej technologii zamontowanej w istniejacej niecce
fontannowej - a wigc mycie, impregnowanie czy uszczelnienie niecki.

68. Wedtug opisu poziom wody gruntowej znajduje sie na rzednej 150,20, a posadowienie komor
technicznych wynosi 149,80 i 148,20 czyli ponizej poziomu wod gruntowych. Czy nalezy przyja¢ do
oferty miejscowe obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j?

Odp.: Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ wszystkich projektowanych komér technicznych.

Ze wzgledu na chroniony zabytkowy drzewostan nie mozliwosci zmiany stosunkéw wodnych /
obnizenia zwierciadia wody na terenie parku.
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69. Wedtug opisu na $cianach komory od zewnafrz nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.
W przedmiarze ujeta jest izolacja 2x papa na lepiku. Z doswiadczenia wiemy iz papa na
powierzchniach pionowych jest trudna do wykonania i nie daje pewnosci wykonania takiej izolacji
w sposob szczelny. Czy Inwestor dopuszcza zamiang izolacji z papy na inny rodzaj izolacji?

Odp.: Dopuszcza si¢ zamiane rodzaju izolacji przeciwwilgociowej pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci wszystkich projektowanych komér technicznych.

70. W przedmiarze, mimo iz jest to materiat pomocniczy, brakuje ta$m uszczelniajacych montowanych
w przerwach roboczych $cian zelbetowych. Czy wykonawca musi je uwzgledni¢ w ofercie.?

Odp.: W kosztorysie ofertowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy pomocnicze, ktére
wykonawca uzna za niezbgdne do wykonania przedmiotu zadania i uzyskania pozadanych
parametréw technicznych projektowanych urzadzen.

71. Zakres zamowienia przewiduje odbudowe przepustu nr. 4. Zapisy dotyczace tego zakresu sg bardzo
ogolne. Prosimy o dotaczenie dokumentacii rysunkowej pozwalajacej na wykonanie tego zakresu.
Prosimy o doprecyzowanie jaki beton nalezy zastosowac do wykonania faw, jakie rury betonowe (o
jakich parametrach) nalezy przyja¢, dofaczenie dokumentaciji rysunkowej faw betonowych itp.

Odp.: Dokumentacja rysunkowa wraz z opisem branzy hydrotechnicznej jest kompletna, projekt
przewiduje remont istniejacego przepustu i nie zaklada wykonywania nowych elementéw
z wyjatkiem kraty zabezpieczajacej wlot oraz kraty nakrywajacej, a takze wykonanie urzadzenia
spustowego. Wszystkie elementy nalezy dostosowaé do istniejacego przepustu, a Wykonawca

powinien zapoznaé si¢ ze stanem obiektu - jest to podstawowy warunek prawidiowego
przygotowania oferty.

72. tawy przepustu nr 4 zaprojektowano jako betonowe. Przedmiar robét nie przewiduje zbrojenia tych
taw. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci takiego rozwigzania.

Odp.: Patrz odpowiedz do pyt nr 71

73. Przebudowa przepustu nr 4 przewiduje montaz nowej kraty filtrujacej na wiocie do przepustu. Prosimy
o doprecyzowanie jakg krate nalezy zastosowac.

Odp.: Patrz odpowiedz do pyt nr 71

74. Prosimy o doprecyzowanie jakg krate WEMA (o jakich wymiarach) nalezy zastosowaé do wykonania
przykrycia komory przepustu nr. 4.

Odp.: Patrz odpowiedz do pyt nr 71
75. Prosimy o wskazanie juz na etapie przetargu sposobu odiowienia ichtiofauny ze stawu celem

przygotowania prawidtowej i konkurencyjnej oferty.
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Odp.: Odtowienie ichtiofauny jest w gestii Zamawiajacego i zostanie wykonane w trakcie
spuszczania wody ze stawu. W zwiazku z powyzszym Wykonawca jest zobowiazany umozliwic
osobom wskazanym przez Zamawiajacego wykonanie niezbednych czynnosci oraz
zastosowanie technologii oprézniania zbiornika umozliwiajacej odtowienia ichtiofauny.

76. Prosimy o wskazanie juz na etapie przetargu sposobu zagospodarowania odtowionej ichtiofauny,
celem przygotowania prawidtowej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 75

77. W projekcie Hydrotechnicznym, w bezposrednim sasiedztwie przepustu nr 4 zaprojektowano
Jprzegtebienia odwadniajace, na umiejscowienie pompy”. Jaka glebokos¢ przeglebienia nalezy
przyjac. Czy sciany przeglebienia majg by¢ w jakis sposdb umocnione?

Odp.: Zgodnie z projektem technicznym, w szczegélnosci z projektowanymi profilami.
78. Jaki rodzaj pompy odwodnieniowej oraz o jakich parametrach nalezy przyja¢ do wyceny.

Odp.: Zgodnie z projektem technicznym pompa stuzy do odprowadzenia wody
z projektowanego przegtebienia w trakcie prowadzenia prac remontowych mnicha (wlotu
spustowego), atakze w celu odprowadzania stale naptywajacej podczas prowadzenia prac
wody. Zamawiajacy nie stawia wymagan technicznych dla pompy jedynie zwraca uwage na
koniecznos¢ zastosowania takiego Srodka technicznego w czasie prowadzenia prac przy
zbiorniku wodnym.

79. Pozycja przedmiarowa mowi o ,zakupie i montazu pompy odwodnieniowej”. Prosimy o podanie
sposobu montazu pompy w przegtebieniu odwadniajacym.

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 78.
80. Pospotke o jakich frakcjach nalezy przyja¢ do zwirowania dna stawu?

Odp.: O ile projekt wykonawczy oraz STWiOR nie okresla inaczej, nalezy stosowaé kruszywa
zgodnie z obowigzujacymi normami dla materiatow budowlanych.

81. Jaki rodzaj kruszywa nalezy zastosowa¢ do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego pod
chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm, ktére nalezy wykona¢ w ramach umocnienia brzegu typu 2.

Odp.: W ramach umocnienia brzegu typu 2 nalezy wykonac tzw. Sciezke dla wedkarzy w plyt
betonowych przerosnigtych trawa. Plyty betonowe opisano w projekcie branzy
architektonicznej (pt. 3.9.6.) - s3 to plyty o wymiarach 20.0 x 60.0 cm, grubos¢ ptyty : 8.0 cm.
Ptyty nalezy montowa¢ na podbudowie z kruszywa tamanego 4 - 31.5 mm, grubo$é warstwy
15.0 cm - kruszywo analogiczne jak dla pozostatych nawierzchni z plyt kamiennych na terenie
parku (jak w opisie branzy architektonicznej).
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82. Jaki rodzaj kruszywa najezy zastosowaé do wykonania warstwy mrozoodpornej z kruszyw o grubosci
30 cm pod prefabrykowane murki oporowe.

Odp.: Nalezy zastosowaé kruszywo 4 - 63 mm.

83. Prosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej projektu konstrukeji prefabrykowanych $cianek
oporowych typu L.

Odp.: Nalezy zastosowa¢ elementy prefabrykowane, dostarczane jako gotowe przez
producenta, nie ma mozliwosci wykonywania elementéw na budowie.

84. Wedtug rysunku H-06, Scianki oporowe nalezy Scig¢ w ptaszczyznie rownolegtej do plaszczyzny
,Slipu”, tak zeby wystawaly one 20 cm powyzej poziomu nawierzchni. Prosimy o potwierdzenie, ze
cigcie prefabrykatow nalzy do zakresu wykonawcy. Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczacej ciecia
prefabrykatow. Prosimy o dodanie dodatkowej pozycii.

Odp.: Z uwagi na wymiary dostepnych elementéw prefabrykowanych nalezy przewidzieé
zastosowanie elementow prefabrykowanych o réznej wysokosci scianek — réznica wysokosci
kolejnych elementow to 25.0 cm. Nie przewiduije sie cigcia elementow prefabrykowanych.

85. Wedlug rysunku H-06, $cianki oporowe nalezy $ciaé w plaszczyznie rownoleglej do ptaszczyzny
Slipu”, tak zeby wystawaly one 20 cm powyzej poziomu nawierzchni. Przecinajac prefabrykaty,
zostanie przeciete takze zbrojenie prefabrykatow. W wyniku przeciecia nie zostanie zachowana
wymagana otulina zbrojenia, a samo zbrojenie bedzie narazone na korozje. Prosimy o potwierdzenie
poprawnosci zaprojektowanego rozwigzania.

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 84.

86. Czy zamawiajacy dopuszcza zamiang prefabrykowanych $cianek oporowych na $cianki monolityczne
wylewane na budowie?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza wymiang elementu pod warunkiem wykonania projektu
zamiennego wraz z projektem konstrukcji muru oporowego, obliczeniami technicznymi
i projektem zbrojenia, podpisanego przez uprawnionego projektanta.

87. Prosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej rysunkow konstrukcyjnych NABRZEZA N2

Odp.: Rysunek techniczny przekroju nabrzeza typu 2 znajduje sie na rysunku H-01 w projekcie
wykonawczym branzy hydrotechniczne;j.

88. Czy zamawiajacy dopuszcza zastgpienie Scianek szczelnych PCV innym rodzajem $cianek
szczelnych.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza wykonanie $cianek szczelnych innego rodzaju, za wyjatkiem
scianek stalowych.
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89. W pliku pod nazwg ,PB Ogrodzenie Opis” umieszczone jest na koncu uzgodnienie z WKOZ

w sprawie projektowanego ogrodzenia. W pkt-cie 1. Czytamy, ze od strony ul. Ko&ciuszki nalezy
zaprojektowaC ogrodzenie murowane ceglane arkadowe z przestami stalowymi. Prosimy
o potwierdzenie, Ze chodzi tutaj o ogrodzenie TYP A. W pkt-cie 2. Czytamy, Ze od strony wschodniej
nalezy zaprojektowa¢ ogrodzenie o konstrukcji mieszanej. Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi tutaj
o ogrodzenie TYP B czy TYP C.

Odp.: Jako wiazace nalezy uzna¢ zapisy Decyzji LWKZ z dnia 19.04.2018 oraz projektu
zagospodarowania terenu (pt. 3.8.2.), ktory adaptuje i czeSciowo zmienia ustalenia projektu inz.
Edwarda KotyHo pn. 'Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzdtuz wschodniej,
potudniowej i péinocnej granicy', na co autor wyrazit zgode. Szczegotowy uktad sekcji typow
ogrodzen na PZT pokazuje rysunek nr A-01R.

90. Prosimy rowniez o informacje i rysunek fundamentu dla ogrodzenia TYP B. Prosimy tez

0 uszczegOtowienie rysunku elementéw stalowych przeset ogrodzenia TYP B. Brak w nich np.
glebokosci zakotwienia stupkow stalowych.

Odp.: Dla wszystkich typoéw ogrodzenia nalezy zastosowaé fundamentowanie jak na rysunku 10
i 11 wg projektu inz. Edwarda Kotytto pn. 'Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku
wzdfuz wschodniej, potudniowej i péinocnej granicy'. Stupy stalowe w ogrodzeniu typu B
nalezy kotwi¢ w podmuréwce na gteboko$¢ min. 40.0 cm.

91. Prosimy o okreslenie grubosci i szerokosci przekroju listew siedziska i oparcia fawek parkowych.

Odpowiedz:

— Siedzenie: 8 szczeblin z litego drewna o przekroju prostokata (30x40 mm) dtugo$¢ 1800
mm, 2 zaokraglone szczebliny z litego drewna o przekroju prostokata (32x40 mm)
dtugos¢ 1800 mm.

— Oparcie: 6 szczeblin z litego drewna o przekroju prostokata (30x40 mm) dtugo$¢ 1800
mm, 1 szczeblina zaokraglona z litego drewna o przekroju prostokata (30x45 mm)
dtugosé 1800 mm.

92. Prosze o przestanie projektu taw kamiennych prostych i fukowych przedstawiajacych ich wymiary

charakterystyczne. Brak tych elementow uniemozliwia dokonanie rzetelnej oferty.”

Odp.: Projekt przewiduje uzupetnienie zestawu taw kamiennych w czesci historycznej parku,
zatem nowe tawy nalezy wykonac jako analogiczne do istniejacych.

93. Ktore rysunki planu zagospodarowania terenu branzy architektonicznej i drogowej sg obowiazujace

do wykonania w tym etapie rob6t?
Odp.: Nalezy wykona¢ roboty budowlane okreslone w projekcie wykonawczym

z uwzglednieniem etapowania inwestycji; nalezy przewidzie¢ realizacje etapu 1 wedtug zakresu
okreslonego w wytycznych Zamawiajacego i zataczonych do przetargu przedmiarach robét.
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94. Zgodnie z opisem projektu nalezy wykona¢ nawierzchnie z ptyt kamiennych. Brak jest specyfikacji

technicznej ptytek. W zwigzku z powyzszym prosimy o odpowiedz: Jakie wymiary(diugos¢, szerokosé
i grubosc) i strukture powinny posiada¢ ptyty kamienne do wykonania ciagu pieszo-jednego(

Odp.: Patrz odpowiedz do pytania nr 3.

95. W projekcie jest zapis: , Nawierzchnie kamiennych posadzek nad stawem (oraz w innych

wybaczonych lokalizacjach) nalezy spoinowac wysokowytrzymata fuga nieprzepuszczalng dla wody
i odporng na wysokie/niskie temperatury, czyszczenie mechaniczne i zalewanie woda. Szerokosé
spoiny nie moze byC wigksza niz 6 mm, kolor szary, dopasowany do barwy kamienia’. Prosimy
0 dokladne wskazanie miejsc w ktérych nalezy zastosowa¢ fuge, jak rowniez o podanie doktadnego
obmiaru.

Odp.: Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z elementéw kamiennych we wskazanych
ponizej lokalizacjach. Dla czeSci z nich nalezy przewidzie¢ wykonanie spoinowania fuga
nieprzepuszczalna dla wody, dla pozostatych fuga przepuszczaing.
Minimalne parametry techniczne spoiny nieprzepuszczalnej przewidzianej dla nawierzchni
schodow terenowych nad stawem oraz na placu wokot fontanny patacowe;j :
e wytrzymatosé na $ciskanie : = 40.0 MPa
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci : = F150
o Skiad ziarnowy, zawartos¢ nadziarna powyzej 2 mm w suchej zaprawie : < 5%
Gestos¢ nasypowa suchej zaprawy : od 1,60 do 1,68 g/cm?
o Gestosc objetosciowa Swiezej zaprawy : od 2,17 do 2,25 g/lcm?
Minimalne parametry techniczne spoiny przepuszczainej (nalezy przewidzie¢ spoine
z kruszywa mineralnego taczonego z bezrozpuszczalnikowa 2ywica epoksydowa) dla
nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego / alei wschod-zachod oraz wokét projektowanej gloriety
o  Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 48 h = 25 MPa (wg PN-B-04500:1985)
e Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 30 MPa (wg PN-B-04500:1985)
o  Wytrzymato$¢ na zginanie = 8 MPa (wg PN-B-04500:1985)
o Calkowicie przepuszczalna dla wody - po przylozeniu badawczego strumienia wody
pod cisnieniem, probki natychmiast przesiakty (metoda badan wg PN-EN 12390-8-2009)
e Produkt nienasiakliwy (wg procedury badawczej IBDiM Nr PB/TB-1/22:2008)
e Skurcz po 28 dniach sezonowania max. 0,604 mm/m (wg PN-B-04500:1985)
e  Produkt mrozoodporny :stopien mrozoodpornosci = F150
o stan SPOINY po 150 cyklach zamrazania i odmrazania: bez zmian/brak uszkodzen (wg
procedury badawczej IBDiM Nr PO-2)
e Warto$¢ pH-10-12
e Kolor spoiny : naturainy, dopasowany do barwy kamienia, szaro-bezowy
o szerokos¢ spoinowanych szczelin : 5mm -8 mm
e minimalna gteboko$¢ spoinowanych szczelin: 30 mm (gteboko$é wypetnienia szczeliny
materiatem powinna stanowi¢ minimum dwukrotng szeroko$¢ szczeliny, nie mniej
jednak niz 30 mm)
Obmiar dla projektowanych nawierzchni - zgodnie z zataczonymi materiatami w pliku
»Uzupeinienie dokumentaciji projektowej i przedmiarow”..
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i szerokosciami alejek o nawierzchni mineralnej. Jak potencjalny wykonawca moze obliczyé
powierzchnie?

Odp.: W projekcie branzy architektonicznej oraz przedmiarze robét podano zliczona
powierzchnig projektowanych alei o nawierzchni mineralnej wraz z obrzezami. Podstawowa
szeroko$¢ projektowanych alei o nawierzchni mineralnej: 2.40 m.

97. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017
poz. 1579) prosimy o udzielenie wyjasnien tresci siwz w zakresie dotyczacym wzoru umowy jn.:

1) Dot. § 9 ust 6. prosimy o potwierdzenie, ze odbiorow czesciowych dokonuje sie ,w celu
prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen', w zwigzku z tym nie stosuje sie do nich waloru
bezusterkowosci i jednoczesnie prosimy o wykreslenie zdania ostatniego w § 4 ust. 3

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektu umowy. Do odbioréw czeéciowych stosuje sie
walor bezusterkowosci.

2) Dot. § 9 ust. 9. 10: prosimy o potwierdzenie, Ze zapisy dotycza wylacznie odbioru koncowego,
a nie odbiorow czesciowych. W innym przypadku prosimy o wprowadzenie racjonalnego terminu
dokonywania odbiorow czesciowych np. 3 dni o daty zgtoszenia robét do odbioru czesciowego.

Odp.: Wskazane zapisy dotycza rowniez odbioréw czesciowych a ujety termin jest terminem
maksymalnym, Zamawiajacy podtrzymuje termin 7 dniowy.

3) Dot. § 9 ust. 15 lit. a): czy Zamawiajacy zaakceptuje wyznaczenie racjonalnego terminu na
usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, np. 30 dni, a w szczegélnych
przypadkach wyznaczy termin technicznie i technologicznie uzasadniony?

Odp.: Zamawiajacy zmienia wskazany termin na 30 dni i dokonuje w tym zakresie stosownej
zmiany SIWZ.

4) Dot. § 10 ust. 6 tiret pierwszy: czy Zamawiajacy zaakceptuje zmiane zapisu odnosnie
wyznaczenia terminu przegladu na 2 dni robocze zamiast 48 godzin od daty powiadomienia

Odp.: Zamawiajacy zmienia wskazany termin na 2 dni robocze i dokonuje w tym zakresie
stosownej zmiany SIWZ,

5) Dot. § 10 ust 6 tiret trzeci, zdanie drugie: czy Zamawiajacy zaakceptuje wyznaczenie
racjonalnego terminu na usunigcie usterek np. 14 dni, a w szczegoinych przypadkach wyznaczy
termin technicznie i technologicznie uzasadniony?

Odp.: Zamawiajacy zmienia wskazany termin na 14 dni robocze i dokonuje w tym zakresie
stosownej zmiany SIWZ,
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6)

8)

10)

Dot § 12 ust. 2 pkt 1§ 2: czy Zamawiajacy zaakceptuje wyznaczenie racjonalnego terminu na
usunigcie wad, uzasadnionego wzgledami technicznymi i technologicznymi?

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje terminy okreslone w odpowiedziach powyzej.

Dot. § 14 ust. 1 1it. a) i b): czy Zamawiajacy zaakceptuje zmiane stowa ,0p6znienie” na ,zwioka”
lub ,opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy"?

Odp.: Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.
Dot. § 14 ust. 1 lit. &): czy Zamawiajacy zaakceptuje anulowanie kar za uchybienie terminom
zaawansowania robot w harmonogramie rzeczowo - finansowym w przypadku dotrzymania
terminu wykonania przedmiotu umowy?

Odp.: Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.
Dot. § 14 ust. 1 lit. ¢): czy Zamawiajacy zaakceptuje obnizenie kary do poziomu max 0,2%?

Odp.: Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Dot. § 14: czy Zamawiajacy zaakceptuje wprowadzenie tacznego limitu kar na poziomie np. 15 %?

Odp.: Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

98. Zamawiajacy w warunkach udziatu w postepowaniu okreslit warunki w zakresie zdolnosci technicznej:

"..co najmniej jedng robote budowlang odpowiadajaca swoim rodzajem i wartosciq robotom
stanowiacym przedmiot zaméwienia. Za robote budowlana odpowiadajacg rodzajem i wartoscig
robotom stanowigcym przedmiot zaméwienia rozumie sig robote wykonana w ramach jednej inwestycji
0 wartosci co najmniej 3 000 000 PLN brutto oraz obejmujacq budowe, przebudowe lub rozbudowe
parkow, skweréw lub innych terenow"

Whnosimy o zmiang "zanizonego" warunku na

"..co najmniej jedng robote budowlang odpowiadajaca swoim rodzajem i wartocig robotom
stanowiacym przedmiot zaméwienia. Za robote budowlang odpowiadajaca rodzajem i wartoscig
robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia rozumie sie robote wykonang w ramach jednej inwestycji
0 wartosci co najmniej 6 000 000 PLN brutto oraz obejmujaca przebudowe lub rozbudowe parku,
skweru lub innego terenu zieleni wpisanego do rejestru zabytkow, w tym w zakresie w ramach tej min
jednej inwestycji przedmiotem bylo wykonania gospodarki drzewostanem, wykonanie nasadzen
roslinnych i trawnikow, budowa $ciezek z nawierzchni kamiennych i mineralnych, budowa oéwietlenia
parkowego, montaz matej architektury oraz budowa lub modernizacja ogrodzenia"

Majac na uwadze art 22 ust 4 i 1a ustawy PZP podkreslenia wymaga, ze opis sposobu dokonania
oceny spetnienia warunkéw powinien by¢ proporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia. Podkreslenia
wymaga, ze przedmiotowa inwestycja obejmuje prestizowe dla Zamawiajacego miejsce bedace
zabytkiem, zatem tym bardziej wykonawcy skiadajacy oferte w postepowaniu musza wykazaé sie
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doswiadczeniem realizacji parku wpisanego do rejestru zabytkow, co gwarantuje nalezytos¢
wykonania robot, albowiem innym do$wiadczeniem jest realizacja robét w parku nie bedacym
zabytkiem, w ktorych to brak jest rezimu stawianego przez Konserwatora zabytkow, ktory w tym
przypadku bezwzglednie uczestniczy w procesie inwestycyjnym. Istotnym jest aby wykonawcy
ubiegajacy si¢ o zamowienie posiadali odpowiednie do$wiadczenie, tym bardziej w obiekcie
zabytkowym, gdzie bardzo kluczowa role odgrywa istnigjgca tkanka roslinna, ktora Konserwator
zabytkow chroni w sposob szczegolny, wymagajac wrecz do prowadzenia prac przy zabytkowej zieleni
I zabytku osoby z odpowiednim do$wiadczeniem przy kierowaniu prac przy zabytkach. Waznym jest
aby Wykonawca znat realia prowadzenia budowy wiasnie na obiekcie zabytkowym, na ktérym to na
wykonawcy cigzy wzmozona odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét, dlatego tak waznym
jest dbalos¢ m.in o systemy korzeniowe drzew. W tym kontekscie Zupefnie czym innym jest
do$wiadczenie w budowie parku czy skweru od zera bez udziatu Konserwatora zabytkow, gdzie nie
ma chronionego przez konserwatora Starodrzewia, gdzie ze wzmozong ochrona podchodzi sie do
systemu korzeniowego, zaréwno przy robotach branzy elektrycznej czy tez drogowej, czy tez
wykonujgc nowe nasadzenia. Nie mozna bowiem dopusci¢ aby wykonawca budujacy np park na
terenie zdegradowanym miat mie¢ doswiadczenie w przebudowie lub rozbudowie istniejacego parku
z chronionym i cennym starodrzewiem, tak samo jak nie mozna dopusci¢ do$wiadczenia na "innych
terenach” co dopuszcza Wykonawcow zupelnie spoza branzy i doswiadczenia koniecznego do
zrealizowania przedmiotowego zadania, ktorzy zrealizowali np budowe oczyszczalni $ciekéw wraz
z zagospodarowaniem terenu. Tak samo jak czym innym jest do$wiadczenie w budowie parkingow
i drog, a zupetnie czym innym jest doswiadczenie w budowie badz przebudowie alejek parkowych
0 nawierzchni kamiennej i mineralnej, gdyz wykonanie tego rodzaju nawierzchni wymaga zupetnie
innej wiedzy i doswiadczenia, ktérej nie sposob zdoby¢ budujac drogi asfaltowe czy chodniki z kostki
brukowej. Tak samo zupetnie czym innym jest zagospodarowanie ternu wzdluz drog i autostrad i czym
innym nasadzenia zieleni drogowej, gdzie panuja zupetnie inne standardy wykonania niz w obiektach
zabytkowych bedacych pod opieka Konserwatora Zabytkow, ktory w niniejszym posterowaniu
z pewnoscig bedzie uczestnikiem realizacji zadania.

Zamawiajacy postawit warunek w zakresie zdolnoéci technicznej niezmiernie ogolny, co stanowi
bezposrednie zagrozenie dla realizacji zadania i nie jest proporcjonalne do przedmiotu zaméwienia.
Warunek ten dopuszcza wykonawcow, ktorzy nie majq doswiadczenia w przebudowie lub rozbudowie
parku, ale moga spefnic wymog Zamawiajacego przez np remont phyty rynku na wartosé 3 min brutto,
gdyz ptyta rynku jest tym "innym terenem" o ktérym pisze Zamawiajacy. Tak samo Zamawiajacy daje
mozliwo$¢ realizaciji zadania wykonawcom, ktérzy np wykazg robote w zakresie zagospodarowania
brzegu zbiornika wodnego, co dalej miesci sie w "innym terenie" o ktérym pisze Zamawiajacy.
Powyzsze pokazuje jak wazna dla samego zadania i Zamawiajacego jest zmiana warunku w zakresie
zdolnosci technicznej, tak aby Zamawiajacy mogt sie docelowo Inwestycjg chwalié, a nie doprowadzic
by dopiero wykonawca uczyt sig na niej kluczowych dla inwestycji robot. Albowiem nie bez przypadku
projektant zaprojektowat nawierzchnie mineralna w parku zabytkowym, z pewnoscig taki byt wymog
Konserwatora zabytkow, majac na uwadze wiasciwosci wodoprzepuszczaine tej nawierzchni tak
istotne dla korzeni drzew. Dlatego tez tak waznym jest doswiadczenie stricte w przebudowie badz
rozbudowie zabytkowych parkéw obejmujace w zakresie kluczowy zakres.

Odp.: Zwazywszy na przedmiot zamoéwienia w ocenie Zamawiajgcego, warunki w zakresie
doswiadczenia zostaly okreslone na poziomie proporcjonalnym do przedmiotu zamoéwienia
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i umozliwiajacy oceng zdolnosci wykonawcy do jego nalezytego wykonania a takze gwarantuja
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

99. Ponadto wnosimy o zmiang warunkow w zakresie zdolnosci zawodowe;. Majac na uwadze, ze

przedmiotem zadania jest przebudowa zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytkow, osoby
dedykowane do funkcji kierownika budowy musza wykazaé zgodnie z przepisami prawa
doswiadczenie . Ponadto majac na uwadze, Ze obiektem jest park, gdzie wykonywane bedg zabiegi
w ramach chronionego drzewostanu oraz zatozenie nowej zieleni koniecznym jest wg przepiséw
rowniez udziat kierownika branzy ogrodniczej. Powyzsze wynika wprost z ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (z p6zh. zmianami)

Art. 37b

1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach bedacych
parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowana Ziglenig wpisang do rejestru kieruje
osoba, ktora ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, ktrych program
obejmuje zajecia lub grupy zaje¢ umoziiwiajace nabycie wiedzy i umiejetnosci w tym zakresie, oraz
ktéra po rozpoczeciu studiow drugiego stopnia lub po zaliczeniu szostego semestru jednolitych
studiow magisterskich, przez co najmniej 9 miesigcy brata udziat w pracach konserwatorskich lub
pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub byta
Zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedacym instytuciq kultury.

2. Przepis ust. 1 stosuje sig do 0sob, ktore samodzielnie wykonujg prace konserwatorskie oraz prace
restauratorskie, prowadzone przy zabytkach bedacych parkami wpisanymi do rejestru albo innego
rodzaju zorganizowana zielenig wpisang do rejestru.

3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje
osoba, ktora posiada Swiadectwo ukoriczenia szkoly $redniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo
wyksztafcenie S$rednie lub Srednie branzowe i dyplom potwierdzajacy kwalifikacie zawodowe
w zawodach zwigzanych z pielegnacjq zieleni, albo przez co najmniej 9 miesigcy brata udziaf w tego
rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub byfa zatrudniona przy tych
pracach w muzeum bedacym instytucjq kultury.

Art. 37c Robotami budowlanymi kieruje albo nadzor inwestorski wykonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreslone
przepisami Prawa budowlanego oraz ktora przez co najmniej 18 miesigcy brata udziat w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum bedgcego instytucjg kultury.

Wobec powyzszego prosimy o zmiang w zakresie zdolnosci zawodowej na ponizsza;

a) jedng osobe przeznaczona na funkcje kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz z odbyta co najmniej 18 miesieczng
praktyka na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow, zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad nimi (art. 37c)

b) bez zmian

c) bez zmian

d) jedng osobe przeznaczong na funkcje kierownika robot ogrodniczych, posiadajacg wyksztatcenie
wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu lub ogrodnictwo, posiadajaca co najmniej 9 miesieczng
praktyke w pracach konserwatorskich lub restauratorskich prowadzonych przy zabytkach bedacych
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parkami lub innego rodzaju zielenig wpisang do rejestru zabytkéw, zgodnie z wymaganiami ustawy
0 ochronie zabytkow i opiece nad nimi (art. 37b)

"(...) zbyt niskie warunki powoduja, iz na tych samych zasadach ubiega¢ sie 0 zamowienie moga
zarowno przedsigbiorcy powazni, wiarygodni, dysponujacy niezbednym potencjatlem oraz
doswiadczeniem, jak i firmy zbyt male/niedoswiadczone, aby dawaty rekojmie wiasciwego wykonania
zamowienia. Na strazy "niepamieci' Zamawiajacych stoi KIO, ktora uwaza, ze zaréwno zbyt wysokie
jak i zbyt niskie warunki sa naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. zbyt wygorowane warunki,
zdaniem KIO, nadmiernie zawgZajq krag potencjalnych wykonawcow. Kio uwaza, ze zanizone warunki
z kolei nadmiemie rozszerzajg kreg wykonawcow, takze takich, ktérzy nie daja rekojmi nalezytego
wykonania zaméwienia. Przyktadowo, nie maja oni wystarczajacego doswiadczenia, rozumianego jako
umiejgtnosc zdobyta i ugruntowana w praktyce, aby zagwarantowaé nalezyte wykonanie zaméwienia
(KIO 127/18)"

Odp.: Zamawiajacy dokonuje zmian w SIWZ w zakresie zdolnosci zawodowej 2zgodnie z art.
37 b oraz 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (z pozn.
zmianami), opisane w Czesci Il niniejszych wyjasnien.

100.Czy Zamawiajacy przewiduje jakie$ rozwiazanie dla problemu zwigzanego z aspektem flory wodne;j,
ktora z pewnosciq trzeba bedzie odiowi¢ przed spuszczeniem wody ze stawu?

Odp.: Zamawiajacy nie przewiduje szczegdtowych wymagan w tym zakresie. Czynnosci

wykonawcy nalezy realizowa¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa.

101.W projekcie jest.,... Na czas oproznienia stawu, cafa jego ichtiofauna zostanie odfowiona. Nadzér nad
odiowieniem bedzie sprawowat wiasciwy miejscowo Zarzad Kofa Polskiego Zwigzku Wedkarskiego.
Tenze wskaze takze sposob zagospodarowania odtowionej ichtiofauny..." W zwigzku z tym prosimy
0 wskazanie miejsca gdzie Wykonawca ma przewies¢ ryby, ktorym dysponuje Zamawiajacy na
przechowanie ryb przez caly okres prowadzenia prac przy stawie.

Odp.: W zakres prac nie wchodzi transport ani przechowywanie ryb.
102.Jakg procedure Zamawiajacy przewiduje gdy pojawi sie ptactwo wodne oraz ich siedliska legowe?
Odp.: Wykonawca w ramach oferty powinien przewidzie¢ niezbedne dziatania w tym zakresie.
103.W projekcie jest zapis: ... Decyzja o dalszym wykorzystaniu urobku bagrowniczego z czaszy stawu,
podjeta zostanie w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitamym, na podstawie uzyskanych
wynikow badan fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych osadéw ze stawu. Do czasu uzyskania
wynikow badan, urobek bagrowniczy nalezy traktowa jako odpad i sktadowaé na terenie wskazanym
przez Zarzad Parku. ..." Prosimy o odpowiedz: czy wykonanie badan lezy po stronie Wykonawcy?
Odp.: Wykonanie badan lezy po stronie Wykonawcy.

104.Co Zamawiajacy przewiduje zrobi¢ z pozostaloscia urobku bagrowniczego?
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Odp.: Pozostatosci urobku bagrowniczego powinny zostaé zagospodarowane przez
Wykonawce.

105.Zgodnie z zapisem ,Ponadto teren parku objety jest - zgodnie z zapisem MPZP - ochrong
archeologiczna, z uwagi na ktorg na terenie inwestycji obowiazuje obowigzek uzgadniania prac
zwigzanych z budowg obiektow kubaturowych i liniowych z LWKZ, a takze sprawowaniu nadzoru
archeologicznego podczas trwania prac budowlanych zwigzanych z ich realizacja." Czy sprawowanie
nadzoru archeologicznego jest po stronie Zamawiajacego?

Odp.: Zapewnienie nadzoru archeologicznego, opracowanie stosownego sprawozdania oraz
wszystkie pozostate czynnosci zwigzane z nadzorem leza po stronie Wykonawcy

CZESC Il - ZMIANY SIWZ

Zamawiajacy informuje o wprowadzeniu zmian SIWZ w nastepujacym zakresie:

1.

W p. 17.5.a SIWZ zamiast tresci:

,a) jedng osobg posiadajacq uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen;”"

Zamawiajacy wprowadza wymag:

»a) jedng osoba przeznaczona na funkcje kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz z odbyts co
najmniej 18 miesigczng praktyke na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkéw, zgodnie z art. oraz 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Z dnia 23 lipca 2003 (z pozn. zmianami)”

Wp. 17.5 SIWZ Zamawiajacy dodaje p. 17.5.d) o nastepujace;j tresci:

»d) jedna osobg przeznaczona na funkcje kierownika robot ogrodniczych, posiadajaca
wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu lub ogrodnictwo, posiadajaca co
najmniej 9 miesigczng praktyke w pracach konserwatorskich lub restauratorskich
prowadzonych przy zabytkach bedacych parkami lub innego rodzaju zielenia wpisana do
rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi”

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian opisanych w p. 1 i 2 wynika z przepisow ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad nimi, gdyz zaméwienie obejmuje wykonanie prac budowlanych
i ogrodniczych na terenie zabytkowego parku.

Ponadto, uwzgledniajac argumenty Wykonawcow Zamawiajacy wprowadza zmiany we Wzorze umowy
- cz. Il SIWZ, polegajace na:

3.

Zmianie dotychczasowej tresci § 9 ust. 15 lit. a) Wzoru umowy:

.a) jezeli stwierdzone wady nadaja sie do usuniecia i nie powodujg niezgodnosci z projektem
I Z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do
usunigcia wad, nie dluzszy niz 7 dni. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o usunigciu wad. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami § 14 ust. 1 lit. b) niniejszej Umowy, chyba Ze wczesniej uptynat okreslony w § 4
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ust. 1 ostateczny termin wykonania zamowienia, wtedy od uptywu tego terminu Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 lit. a);"

Na tresc:

»a) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usunigcia i nie powoduja niezgodnosci z projektem
i z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do
usunigcia wad, nie dfuzszy niz 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o usunigciu wad. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu  przystuguje prawo naliczania kar umownych zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami § 14 ust. 1 Iit. b) niniejszej Umowy, chyba ze wczesniej upfynaf okreSlony w § 4
ust. 1 ostateczny termin wykonania zamowienia, wiedy od uplywu tego terminu Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 lit. a),”

4. Zmianie dotychczasowej tresci § 10 ust. 6 tiret pierwszy Wzoru umowy:
»~ Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o zaistniatych usterkach i ustala termin ich przegladu,
nie duzszy niz 48 godzin od daty powiadomienia Wykonawcy,”
Na tresé:
,~ Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o zaistniafych usterkach i ustala termin ich przegladu,
nie dfuzszy niz dwa dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy,

9. Zmianie dotychczasowej treéci § 10 ust. 6 tiret trzeci Wzoru umowy:
~ Z przegladu Zamawiajacy i Wykonawca sa zobowiazani sporzadzi¢ protokot przegladu
usterkowego, ustalic warunki udostepnienia nieruchomosci w zakresie niezbednym dia usuniecia
usterek. Protokot okreslat bedzie rowniez warunki i ostateczny termin usunigcia usterek, nie
diuzszy niz trzy dni’
Na tresc:
»~ Z przegladu Zamawigjacy i Wykonawca sq zobowigzani sporzadzic protokdt przegladu
usterkowego, ustalic warunki udostgpnienia nieruchomosci w zakresie niezbednym dla usuniecia
usterek. Protok6t okreslat bedzie rowniez warunki i ostateczny termin usuniecia usterek, nie
diuzszy niz 14 dni robocze”

Wykonawcy zobowigzani sa do uwzglednia powyzszych wyjasnien i zmian w przygotowywanych ofertach.

Pozostate ustalenia zawarte w SIWZ zachowujg dotychczasowg tresc.
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